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coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 ZONA VERDE
01.01 UD  GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS 29,68

Gestiones y coordinacion con las distintas compafiias suministradoras y con el Concello de Car-

ballo para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los traba-

jos sin provocar mas cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.
VEINTINUEVE EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS

01.02 UD  REPLANTEO 68,12

Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la

obra, nivelacién, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinacion de los trabajos con

la direccién facultativa y Concello. Redaccién de planos complementarios de toma de datos si

s necesario.
SESENTA'Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS

CAPITULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES
02.01 m3  LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO 39,56
Levantado con compresor de firme asfaltico, medido sobre perfil de espesor variable, incluso reti-
rada y carga de productos, con transporte a vertedero.
TREINTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
02.02 m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm 0,18
Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecanicos hasta una profun-
didad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o
lugar de empleo.
) CERO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
02.03 m3  DESMONTE TIERRA EXPLANACION CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km 711
Desmonte en tierra de la explanacion con medios mecanicos, incluso transporte de los productos
de la excavacion a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.
. . . SIETE EUROS con ONCE CENTIMOS
02.04 m3  DESMONTE TRANSITO EXPLANACION A MAQUINA <1 km EN OBRA 3,81
Desmonte en terreno de transito de la explanacion, con medios mecanicos, incluso transporte de
los productos de la excavacién a lugar de empleo en obra , hasta 1 km de distancia y parte pro-
porcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de volumen real-
mente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.
) ) TRES EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
02.05 m3  TERRAPLEN DE CORONACION EN ENSANCHE CON PRODUCTOS DE LA 2,59
) DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.06 m3  TERRAPLEN C/SUELO SELECCIONADO 10,97
Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos para formacion de explanada E2 pa-
ra tréfico pesado, extendido, humectacion y compactacion, incluso perfilado de taludes y prepara-
cion de la superficie de asiento del terraplén, terminado, incluso canon de préstamo.
DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
02.07 m3  EXCAV.ZANJA TIERRA 5,16
Excavacion en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a
vertedero o lugar de empleo.
) CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
02.08 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION 3,89
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humecta-
cién y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%
del proctor modificado.
TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.09 m3  RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD’s 6,24
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente de planta de tratamiento de RCD’s, so-
bre camién basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares, totalmente
extendida y compactada.
. SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
02.10 M3. HORMIGON VIBRADO HM-20/P/20/I 84,85
Hormigén vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado
en refuerzo de tuberias, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado,
vertido, vibrado, curado y desencofrado
OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

02.11 m. PERFORACION TOPO ROTOPERCUSION D 315 mm 273,83
Perforacion tipo TOPO para tuberia de diametro 315 mm, para cruce de carreteralrio, incluso
transporte de maquinaria, montaje y desmontaje y colocacion de camisa a base de tuberia de po-
lipropileno de diametro 315 mm, incluida en esta partida. Medios auxiliares y excavacion de zan-
ja para colocacion de maquina. Totalmente terminado.
DOSCIENTOS SETENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA'Y
TRES CENTIMOS

CAPITULO 03 MUROS DE CONTENCION
SUBCAPITULO 03.01 MUROS HORMIGON
03.01.01 M3. HORMIGON VIBRADO HM-20/P/20/l 84,85
Hormigén vibrado de HM-20/P/20/1 de 200 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado
en refuerzo de tuberias, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado,
vertido, vibrado, curado y desencofrado
OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y CINCO
) CENTIMOS
03.01.02 m3  HORMIGON HA-30 CIMIENTOS MURO 124,55
Hormigén HA-30 en cimientos de muro, incluso preparacion de la superficie de asiento, vibrado,
regleado y curado, terminado.
CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA'Y
) CINCO CENTIMOS
03.01.03 m3  HORMIGON HA-30 ALZADO MURO C/ENCOFRADO 210,55
Hormigon HA-30 en alzados de muros de hormigén armado, incluso encofrado, desencofrado,
vibrado y curado, totalmente terminado.
DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
) ] CENTIMOS
03.01.04 m PELDANO IN SITU HORMIGON ENFOSCADO 30x18 cm 51,13
Peldafio de hormigdn HA-25/P/20/1 de 30x18, realizado in situ, i/colocacion de armadura de ace-
ro corrugado, formacion de peldafio con hormigén, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con
cemento, semipulido, ruleteado y curado, terminado segun indicaciones D.O.. Componentes del
hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
CINCUENTAY UN EUROS con TRECE CENTIMOS

SUBCAPITULO 03.02 MUROS ESCOLLERA
03.02.01 M3. HORMIGON VIBRADO HM-20/P/20/I 84,85
Hormigon vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado
en refuerzo de tuberias, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado,
vertido, vibrado, curado y desencofrado
OCHENTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y CINCO
] CENTIMOS
03.02.02 m3  MURO DE CONTENCION ESCOLLERA 92,39
Muro contencién de escollera colocada a hueso, sobre cimentacion de escollera hormigonada ya
ejecutada, de cualquier espesor y altura, mediante bloques de escollera de entre 500 y 1000 kg
de tal forma que se coloquen al menos dos bloques por hilada, manteniendo la inclinacién especi-
ficada sobre el trasd6s. Totalmente terminado incluso transporte de bloques hasta 50 km. Resis-
tencia media del bloque a compresion Qu>80MPa y angulo de rozamiento basico entre 38°y
42°. Segun pliego de prescripciones técnicas PG-3 del Ministerio de Fomento.
NOVENTA'Y DOS EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS

CAPITULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO
04.01 m CONDUCTO FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=200 mm 69,22

Tuberia de fundicion ductil de DN 200 mm segil UNE EN 545 colocada en zanja sobre cama de

arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,

i/p.p. de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno

de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

o SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

04.02 m CONDUCTO FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=150 mm 52,30

Tuberia de fundicién ductil de DN 150 mm segUn une 545 colocada en zanja sobre cama de are-

na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.

de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la

zanja, colocada s/INTE-IFA-11.

CINCUENTAY DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
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04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

04.08

04.09

04.10

04.11

04.12

04.13

m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100 2744
Tuberia de fundicién ductil de 100 mm. de diametro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de piezas especiales y medios auxiliares colocada, sin incluir excavacion y posterior relleno de
la zanja, colocada S/INTE-IFA-11.
VEINTISIETE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
m CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=90mm 11,65
Tuberia de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de didmetro nominal y una presién nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
union, p.p. de piezas especiales y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno poste-
rior de la zanja.
ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=40mm. 4,38
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 40 mm. de didmetro nominal y una presion nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
union y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada
SINTE-IFA-13.
) CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ud TE FUNDICION I/JJUNTAS DN=100mm. 141,70
Te de fundicion con dos enchufes de 100 y uno de 40 mm. de diametro, colocado en tuberia de
fundicién de abastecimiento de agua, ifjuntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-
do.
CIENTO CUARENTA'Y UN EUROS con SETENTA
] CENTIMOS
ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm 216,43
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 80 mm de didmetro interior, cierre elastico, coloca-
da en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, incluyendo dado de an-
claje, completamente instalada.
DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA'Y TRES

’ CENTIMOS
ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm 273,59
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colo-
cada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-
claje, completamente instalada.
DOSCIENTOS SETENTA 'Y TRES EUROS con CINCUENTA

] ) Y NUEVE CENTIMOS
u VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO D=150 mm 567,41
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 150 mm de diametro interior, cierre elastico, coloca-
da en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
Y UN CENTIMOS

ud VALV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm. 81,54
Vélvula de cuadradillo para acometida, de fundicion, de 40 mm. de diametro interior, colocada en
tuberia de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.
OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65mm 303,20
Ventosa/purgador automatico 3 funciones, de fundicion, con brida, de 65 mm. de diametro, colo-
cada en tuberia de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.
TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA 178,55
Boca de riego tipo Barcelona, diametro de salida de 40 mm, con vélvula de cierre, incluso arque-
ta y tapa de fundicién, completamente equipada, i/conexion a la red de distribucion, instalada.
CIENTO SETENTAY OCHO EUROS con CINCUENTAY
CINCO CENTIMOS
ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=80 mm 1.260,22
Suministro e instalacion de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundicion, equi-
pado con una toma D=80 mm., contador de paso libre, tapén y llave de cierre y regulacion, i/co-

04.14

04.15

04.16

nexion directa a la red de distribucién con tubo de fundicién D=90 mm.
MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIDOS
’ CENTIMOS
ud REGISTRO VALVULAS 69,18
Registro hidraulico de valvulas, construida mediante tubo de PVC vertical adaptado a diametro
de valvula, recubierto de hormigon en masa HM/20/P/20/1, y con tapa de fundicion segiin mode-
lo Ayuntamiento, terminada y con p.p. de medios auxiliares.
SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ud ARQU.RGTRO.HIDRANTE.60x60x60 209,45
Arqueta para Hidrante enterrado en acera, de 60x60x60 cm. interior, construida con fabrica de la-
drillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigén en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y bruiida por el interior con mortero de cemento,
y con tapa de fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién, ni
el relleno perimetral posterior.
DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
ud ACOMETIDA DN100 mm. 2" POLIETIL. 178,81
Acometida a la red general municipal de agua DN100 mm., hasta una longitud maxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de didmetro nominal de alta densidad, con collarin de
toma de P.P., derivacion a 2", codo de latdn, enlace recto de polietileno, llave de esfera latén
roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/ICTE-HS-4.
Medida la unidad terminada.
CIENTO SETENTA'YY OCHO EUROS con OCHENTAY UN
CENTIMOS

CAPiTULp 05 RED DE SANEAMIENTO
SUBCAPITULO 05.01 RED DE FECALES

05.01.01

05.01.02

05.01.03

05.01.04

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m. 342,79
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 1,6 m. de altura
Util interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-
no asimétrico para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-
cion articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3
(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA
Y NUEVE CENTIMOS
ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m. 431,76
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 2,10 m. de altura
Util interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo, anillos de hormigdn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-
no asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-
cién articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3
(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
CUATROCIENTOS TREINTAY UN EUROS con SETENTA'Y

SEIS CENTIMOS
ud POZ0 PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m. 491,56
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 2,60 m. de altura
(til interior, formado por solera de hormigdn HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-
no asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-
cion articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3
(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
CUATROCIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS con
CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,60m. 671,34
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 3,60 m. de altura
Util interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo, anillos de hormigdn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-
no asimétrico para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-
cién articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3
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05.01.05

05.01.06

05.01.07

(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
SEISCIENTOS SETENTAY UN EUROS con TREINTA'Y
] CUATRO CENTIMOS
ud ARQUETA SIFONICA PREF. HM 40x40x80 cm. 143,82
Arqueta acometida sifénica prefabricada de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral
en la parte superior de 40x40x80 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormi-
gén y clapeta sifnica y formacion de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera
de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacién ni el relleno perimetral posterior.
CIENTO CUARENTAY TRES EUROS con OCHENTA'YY
DOS CENTIMOS
m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200 16,37
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con
un diametro de 200 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-
jas.
DIECISEIS EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315 28,60
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con
un diametro de 315 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-
jas.
VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS

SUBCAPITULO 05.02 RED DE PLUVIALES

05.02.01

05.02.02

05.02.03

05.02.04

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m. 342,79

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 1,6 m. de altura

(til interior, formado por solera de hormigdn HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-

mada con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-

no asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-

cion articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3

(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-

cluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA
Y NUEVE CENTIMOS

ud POZ0 PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m. 431,76

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 2,10 m. de altura

Util interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-

mada con mallazo, anillos de hormigdn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-

no asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-

cién articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3

(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-

cluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
CUATROCIENTOS TREINTAY UN EUROS con SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m. 491,56

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 2,60 m. de altura

(til interior, formado por solera de hormigdn HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-

mada con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-

no asimétrico para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-

cion articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3

(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-

cluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
CUATROCIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

ud POZ0 PREF. HM M-H D=100cm. h=3,60m. 671,34
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 3,60 m. de altura

(til interior, formado por solera de hormigdn HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-

mada con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-

05.02.05

05.02.06

05.02.07

05.02.08

05.02.09

05.02.10

05.02.11

no asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-
cién articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3
(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
SEISCIENTOS SETENTAY UN EUROS con TREINTA'Y
CUATRO CENTIMOS
m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200 16,37
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con
un diametro de 200 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-
jas.
DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
m.  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315 28,60
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con
un diametro de 315 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-
jas.
VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=500 64,65
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con
un diametro de 500 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-
jas.
SESENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=630 95,17
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con
un didmetro de 630 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-
jas.
NOVENTAY CINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm 134,52
Arqueta prefabricada registrable de hormigon en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa hidraulica de 40x40 cm
para 40 tn y formacién de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormi-
gén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavacion ni el relleno perimetral posterior.
CIENTO TREINTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y
DOS CENTIMOS
ud SUMIDERO CALZADA FUND.70x25¢m 229,35
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 70x25 cm. y 50 cm.
de profundidad, realizado sobre solera de hormigdn en masa H-100 kg/cm2 Tméax.20 de 10 cm.
de espesor, con paredes de fabrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados
con mortero de cemento, enfoscada y brufiida interiormente, i/rejilla de fundicion de 70x25 cm.,
con marco y reja de fundicion para 25 tn, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de sa-
neamiento. Incluso recibido de tubo de saneamiento.
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA'Y
) ) CINCO CENTIMOS
m CUNETA REVESTIDA DE HORMIGON HM-20 TRAPECIAL SIMETRICA h=50 cm P 31,82
Cuneta trapecial de h=0,50 m y base 0,50 m, con taludes 1/1, revestida de hormigén HM-20 de
espesor 12 cm, incluso compactacion y preparacion de la superficie de asiento, regleado y p.p.
de encofrado, terminada. Incluso p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni los me-
dios de proteccion colectiva. Medida la longitud realmente ejecutada. Conforme a Orden
FOM/298/2016-Norma 5.2-IC Drenaje superficial y ORDEN FOM/1382/2002-PG-3.
TREINTAY UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

ud  ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA 841,69
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproxi-
madas 230x150 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por:
solera de hormigén HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion
aguas, paredes de hormigdn acabado brufido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e=
10 c¢m, tapa de fundicion tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hor-
migdn, enrrasado con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de
fondo y compactacion. Totalmente colocado segin normas de Compafiia suministradora.
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA
Y NUEVE CENTIMOS
ud ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T 561,94
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100
cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-
g6n HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de
hormigén acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fun-
dicion tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fabrica de ladrillo con
hormigén, enrrasado con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de
fondo y compactacion. Totalmente colocado segun normas de Compafiia suministradora.
QUINIENTOS SESENTAY UN EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
ud  ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T 841,69
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138
cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-
gén HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de
hormigén acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fun-
dicion tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigén, enrrasado
con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-
cion. Totalmente colocado segun normas de Compafiia suministradora.
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA
] Y NUEVE CENTIMOS
m CANALIZACION BT/MT 42160 18,06
Canalizacién de red eléctrica de baja/media tensién, 4 de @ 160 mm; bajo acera, con tubos PE
de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guia; (excavacion y tapado en
otra partida), tendido en arena de cantera hasta 20 cm. por encima de la generatriz superior, guia,
cinta de sefalizacion superior, incluso parte proporcional de cruces de calzada con hormigén.
Accesorios y piezas especiales. Ejecutado seguin normas de la Compafiia suministradora de
energia.
DIECIOCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
ud C.S.YT. 630 KVA (TRANSF. ACEITE) 39.256,26
Centro de seccionamiento y transformacién hasta 630 KVA, 2L1P segin Anexo 10., formado
por caseta de hormigon prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metalicas homolo-
gadas, equipadas con seccionadores de linea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusi-
bles, transformadores de tension e intensidad, indicadores de tension, embarrado, transformador
en bafio de aceite, cableado de interconexion, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, acce-
sorios, transporte montaje y conexionado y legalizacién delante de la Delegacion Provincial de
Industria.
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'YY
SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
u KIOSCO SUPERFICIE CENTRO MANIOBRA Y SECCIONAMIENTO 1700x1600 mm 26.824,97
Edificio prefabricado tipo kiosco Segiin Anexo 10, para centro de maniobra y seccionamiento de
superficie y maniobra exterior, de dimensiones exteriores 1700x1600x1975 mm y altura visible
de 1500 mm, para albergar las siguientes configuraciones electrénicas: 4L, 3L+P, equipo de tele-
control, para redes de media tensién de hasta 24kV. Formado por envolvente de hormigdn arma-
do monobloque (base y paredes) mas cubierta amovible. Puerta de dos hojas, ventilacién natu-
ral, entrada y salida de cables de MT, interconexiones directas, conexién de circuito de puesta a
tierra, alumbrado y servicios auxiliares. Conforme UNE 62271-202. Totalmente montado, inclui-
do la excavacion, lecho de arena de 100 mm de espesor y posterior relleno, sin incluir montaje
eléctrico.
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

06.07 m. LINEA MEDIA TENSION 3(1x240) Al 12/20kV 55,77
Red eléctrica de media tension enterrada bajo acera, realizada con conductores RHZ1 OL de
3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio
compacto de seccion circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento
de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no
metalica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplastica a
base de poliolefina, en instalacion subterranea bajo tubo, incluso suministro y montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, total-
mente instalada, transporte, montaje y conexionado.
CINCUENTA'Y CINCO EUROS con SETENTAYY SIETE
CENTIMOS
06.08 UD  RETIRADA APOYO 298,04
Ud. de retirada de poste de hormigon o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes,
grapas, pinzas, soportes y p.p. de conductores, recuperable, incluso transporte a vertedero o a
lugar designado por la propiedad.
DOSCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con CUATRO
CENTIMOS
06.09 ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/2 CONT. TRIF. 582,95
Caja general de proteccion y medida hasta 14 kW para 2 contadores trifasicos, incluso bases
cortacircuitos y fusibles para proteccion de linea repartidora; para empotrar.
QUINIENTOS OCHENTA'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y
] CINCO CENTIMOS
06.10 m LIN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al. 25,18
Linea de distribucion en baja tensién, desde el centro de transformacion de la Cia. hasta abona-
dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mmz2 Al. RV 0,6/1
kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalacion subterranea bajo acera, en zanja de dimensiones minimas 45 cm. de ancho
y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavacién de zanja, asiento con 10 cm. de arena de rio,
montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de rio, instalacién de
placa cubrecables para proteccion mecanica, relleno con tierra procedente de la excavacion de
25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocacién de cinta de sefializacién, sin re-
posicién de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de
empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos so-
brantes de la excavacion, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.
VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

CAPITULO 07 ALUMBRADO PUBLICO , :
07.01 UD  CUADRO DE MEDIDA, MANDO Y PROTECCION TRIFASICO 2.584,57
Cuadro de medida, mando y proteccién para instalacion trifasica compuesto por dos médulos ais-
lante estancos de dimensiones 750X500X300 mm, tipo CPM para acometida y alojamiento de
equipo de medida trifasico, cartuchos fusibles, APR 32Ay el otro para el alojamiento del aparella-
je indicado en el esquema unifilar, asi como programador astronémico para carril Din - Dimaco o
similar, equipo reductor de flujo de 22,5 KVA,; 4 limitadores contra sobretensiones, todo ello com-
pletamente conexionado e instalado, incluso pequefio material y puesta a tierra de herrajes.
DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EUROS con
. . CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
07.02 M. CANALIZACION ELECTRICA PE DP 110 mm 1,36
Canalizacion eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Fu-
turflex de D=110 mm, con cable guia, totalmente instalado, incluso refuerzo con hormigén en cru-
ces de calzada.
) ] UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
07.03 m. CANALIZACION ELECTRICA TUBO PVC D=90 mm. 1,26
Canalizacién eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Fu-
turflex de D=190 mm, con cable guia, totalmente instalado, incluso refuerzo con hormigén en cru-
ces de calzada.
UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
07.04 ud  ARQUETA 40x40x50 cm 71,50
Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/lexcavacion, solera de 10
cm. de hormigon, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en
fundicion.
SETENTA'Y UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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07.05

07.06

07.07

07.08

07.09

07.10

ud CIMENTACION COLUMNA de 8 a 12m. 73,72
Cimentacién para columna de 10 m. de altura de dimensiones 70x70x90 cm., en hormigén
HM-20/P/40, i/excavacion, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diame-
tro.
SETENTAY TRES EUROS con SETENTAY DOS
CENTIMOS
u COLUMNA 9 m. 562,27
Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocdnica de
chapa de acero galvanizado segun normativa existente, provista de caja de conexion y protec-
cion, pernos de anclaje, pintado con imprimacion para galvanizados y dos manos de pintura es-
pecial para galvanizados en color a elegir por la Direccion Facultativa, totalmente conexionado y
terminado.
QUINIENTOS SESENTA'Y DOS EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
UD  LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 511,49
Luminarias PHILIPS BGP204 T25 1 xXLED60-4S/740 DN10 (f.p. 1- 39W)o similar, pequefio
material para fijacion y conexionado, completamente instalado sobre soporte.
QUINIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
M.  ACOMETIDA A CGMP 4X16 46,63
Acometida a CGMP, trifasica, formada por 4 conductores unipolares de Cu., Aislamiento polieti-
leno reticulado RV 0,6/1 kV,de seccién nominal 16 mm, UNE 21123, canalizado bajo tubo. In-
cluso p.p.material de fijacion.Construida segin R.B.T. .Medida la longitud ejecutada desde la ca-
ja general de proteccion hasta la centralizacion de contadores.
CUARENTAY SEIS EUROS con SESENTAY TRES
' CENTIMOS
m. LINEA ALUMB.P.4x16 Al + 1x16 0,6/1kV Cu. S/IEXC. 14,45
Linea de eléctrica de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de Al
4(1x16) mm?, con aislamiento tipo RV-K+ 1x16 mm? Cu verde amarillo con aislamiento 750 v,
canalizada bajo tubo de canalizacién eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje ente-
rrado, incluso elementos de conexién, totalmente instalada.
CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
Ud  TOMA TIERRA (PICA) 25,54
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo
de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.
VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

CAPITULO 08 RED DE CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES

08.01

08.02

08.03

m. CANAL. TELECOM. 9 PVC 90 36,79

Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada o acera, de 0,50x1,00 m. para 9 conductos, en ba-

se 3, de PVC de 90 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8

cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a

maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables,

hormigén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas

<25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segun normas de Telefonica y pliego de pres-

cripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicién de pavimento).
TREINTA'Y SEIS EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

ud ARQ. TELECOM. UNA TAPA 542,82

Arqueta infraestructura comun telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10

m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavacién de zanja en terreno flojo, 10

cm. de hormigén de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y

transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particula-

res de la obra.
QUINIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS con OCHENTA
Y DOS CENTIMOS

ud  ARQ. TELECOM. DOS TAPAS 696,31

Arqueta infraestructura comin telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10

m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavacién de zanja en terreno flojo, 10

cm. de hormigén de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y

transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particula-

res de la obra.
SEISCIENTOS NOVENTAY SEIS EUROS con TREINTAY
UN CENTIMOS

08.04

08.05

08.06

UD  RETIRADA APOYO 298,04
Ud. de retirada de poste de hormigon o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes,
grapas, pinzas, soportes y p.p. de conductores, recuperable, incluso transporte a vertedero o a
lugar designado por la propiedad.
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO
CENTIMOS
ud ARQ.REG.SEC.CAM.DIR.40x40x60 PREFAB. 142,46
Arqueta de registro de direccion prefabricada de hormigon de 40x40x60 cm. de medidas interio-
res, incluso con tapa de fundicion, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20 de 10
cm. de espesor, incluso p.p. de formacion de agujeros para conexionado de tubos, medios auxi-
liares asi como excavacion en terreno compacto, relleno lateral posterior y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y
SEIS CENTIMOS
MI.  L.TFNO c/CABLE MANGUERA 16 PARES 23,60
Linea telefénica con cable manguera protegido de 16 pares, incluso enhebrado y conexionado.
VEINTITRES EUROS con SESENTA CENTIMOS

CAPITULO 09 RED DE GAS CANALIZADO

09.01

09.02

09.03

09.04

m TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11 34,05
Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribucién de gas, inclu-
so pruebas de presion y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializa-
cion, etc.), excepto valvulas de linea, apertura y reposicién de zanja.
) ) TREINTA'Y CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
ud  VALVULA DE LINEA D=1 1/2" C/IVENTEO 410,42
Instalacion de valvula de linea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios
de conexidn con la tuberia y arquetas de registro.
CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4" 43,86
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y de-
mas accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.
CUARENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
u ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm. 769,68
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribucion hasta 15
m. de longitud desde la red a la valvula de acometida, sin incluir la conexion al armario, i/exca-
vacion y reposicion de zanja, proteccion de tubo, etc., terminada.
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y OCHO CENTIMOS

CAPiTULp 10 FIRMES Y PAVIMENTOS
SUBCAPITULO 10.01 FIRMES

10.01.01

10.01.02

10.01.03

m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE FIRMES 17,60
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en formacion de base de firme, puesta en obra, extendida,
humectada y compactada, incluso preparacién de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm.
de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los aridos < 30.

DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
m3  ZAHORRA ARTIFICIAL ENDURECIDA AL 7% CEMENTO 31,16
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), endurecida al 7% con cemento, en formacién de firme na-
tural, puesta en obra, extendida, humectada y compactada, incluso preparacion de la superficie
de asiento en capa de 15 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los
aridos < 30.

. TREINTAY UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

m2  CAPA DE BASE AC-32 BASE 50/70 G e=6 cm DESGASTE ANGELES <25 9,83
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en ca-
pa de base de 6 cm de espesor, con aridos con desgaste de los angeles <25, extendida y com-
pactada, incluido riego asfaltico de imprimacion mediante emulsion catiénica C50BF4 IMP v filler
de aportacion y betdn. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seglin Re-
glamento (UE) 305/2011.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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10.01.04 m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm DESGASTE ANGELES <25 7,87

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa

intermedia de 5 cm de espesor, con aridos con desgaste de los angeles <25, extendida y com-

pactada, incluido riego asfaltico de adherencia con emulsién catiénica C60B3 ADH, filler de apor-

tacion y bettin. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento

(UE) 305/2011.

) SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

10.01.05 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm DESGASTE ANGELES <20 6,44

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en ca-

pa de rodadura de 4 cm de espesor, con aridos con desgaste de los angeles <20, extendida y

compactada, incluido riego asfaltico de adherencia con emulsion catiénica C60B3 ADH, filler de

aportacion y bettin. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Regla-

mento (UE) 305/2011.

SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 10.02 PAVIMENTOS
10.02.01 m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANALLADO.40x60x5 39,92
Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado (modelo Gris Santiago de Cera-
micas Campo o similar) en arido de granito, de 40x60x5 cm., sobre solera de hormigon
HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tacion, enlechado y limpieza.
TREINTAY NUEVE EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
10.02.02 m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANALLADO BOTONES 40x60x5 48,30
Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado con botones o resaltos para pa-
sos de peatones (Modelo Cuero de Ceramicas Campo o similar)) en arido de granito, de
40x60x5 cm., sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, sentada con mor-
tero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.
CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
10.02.03 m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8 30,57
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en colores suaves tostados, de forma
rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm. de
espesor, dejando entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con
arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactacion, a colocar sobre base
firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.
TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
10.02.04 m?  Pavimento de hormigdn coloreado HF-3.5 20,75
Pavimento continuo de hormigdn coloreado HF-3.5 de central, color segtin OC 4/2016 de la
Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)(terrizo natural (RAL 1019/ PANTONE 7503 CULOM-
BIOS) para senda peatonal; y verde dxido (RAL 1020 / PANTONE 7557 UNIDAD DE MASA
ATOMICA) para carril bici), fabricado con arido tamafio maximo 12 mm. y una dotacion de pig-
mentos del 4% en peso sobre cemento, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor, inclu-
so malla electrosoldada 20x20 @8-8 B500S de refuerzo, extendido, compactado, vibrado, reglea-
do, curado con producto filmégeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
) VEINTE EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
10.02.05 M3. HORMIGON VIBRADO HM-20/P/20/1 84,85
Hormigon vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado
en refuerzo de tuberias, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado,
vertido, vibrado, curado y desencofrado
OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
10.02.06 m. BORD.HO.BICA.GRIS MOPU1 12-15x25 17,89
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 'y 15 cm. de bases
superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigdn HM-20/P/20/1, de 10
cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.02.07 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm. 18,13
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo ¢7 (0 C9 segun D.F.), achaflanado, de 4 y 20
cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el
relleno posterior.
DIECIOCHO EUROS con TRECE CENTIMOS

10.02.08 m BORDILLO HORMIGON A1 BICAPA 14x20 cm 19,18
Bordillo de hormigdn bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/1, de 15 a 20 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-
cion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segUn Reglamento (UE) 305/2011.
DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
10.02.09 m2  PAVIMENTO TACOS CUBICOS GRIS APARCAMIENTO 37,22
Formacién de pavimento drenante mediante celosia prefabricada de formigdn tipo "Breinco Llosa
[Ila" ou similar, de cubos de formigén de 5x5x5¢cm nun formato rectangular de 40x40x12cm. Co-
locacion sobre subbase de 15-25¢m de grava e gravilla 2/22 ou 2/32 sen finos e base de 3-4cm
de area 0-3mm con interposicion entre elas de filtro xeotéxtil para evitar o lavado da area. Poste-
rior recheo dos alveolos mediante e verquido e compactacion con mestura de area lavada e terra
vexetal abonada (70%-30%) e sementado con mestura de sementes de céspede segundo zona
climatica.
) ~ . TREINTAY SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
CAPITULO 11 SENALIZACION VIARIA
11.01 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL 0,16
Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.
) CERO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
11.02 m. M.VIAL CONTINUA ACRILICA DISOLV.15 cm 0,31
Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base disol-
vente con una dotacion de 720 gr./m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién de
480 gr./m2, excepto premarcaje.
) CERO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
11.03 m2  PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS 17,51
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca en cebreados, realmente pinta-
do, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
. ) DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
11.04 m2  PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS 20,44
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbolos y flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotacion de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.
; VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
11.05 ud  SENAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm 160,11
Senal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) cerrada en su parte posterior, incluso
poste de aluminio de sustentacion y cimentacion, colocada.
} CIENTO SESENTA EUROS con ONCE CENTIMOS
11.06 ud SENAL RECTAN. REFL. H.1.60x90 cm 254,96
Sefial rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) cerrada en su parte posterior, incluso
poste de aluminio de sustentacion y cimentacion, colocada.
DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con
) NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
11.07 ud  SENAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm. 172,22
Sefial circular de didmetro 60 cm., reflexiva nivel Il (D.G.) y troquelada, incluso poste de alumi-
nio de sustentacion y cimentacion, colocada.
CIENTO SETENTA 'Y DOS EUROS con VEINTIDOS
i CENTIMOS
11.08 ud SENAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm. 176,71
Senal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel lIl (D.G.) y troquelada, incluso poste
de aluminio de sustentacién y cimentacion, colocada.
CIENTO SETENTAY SEIS EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS
11.09 m SEPARADORES DE CARRIL 70,28
Separadores de carril que forman una banda que delimita un carril de manera muy visible, forma-
do por médulos de caucho con cinta reflectante amarilla incorporada para obtener una méxima vi-
sibilidad.
SETENTA EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL
JUNI02020 | 9/ 89

PRESUPUESTO



CAPiTULp 12 ZONA VERDE
SUBCAPITULO 12.01 PLANTACIONES

12.01.01

12.01.02

12.01.03

12.01.04

12.01.05

12.01.06

12.01.07

12.01.08

12.01.09

12.01.10

12.01.11

m2  TIERRA VEGETAL EN ISLETAS 1,91
Tierra vegetal en isletas en capas de 5-15 cm de espesor, incluyendo el suministro, carga, trans-
porte, extendido, compactacién y perfilado, terminado. Incluida parte proporcional de medios au-
xiliares, sin medidas de proteccidn colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada. Con-
forme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3
. UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
m2  LABOREO MECAN.DEL TERRENO 30 cm. 1,36
Laboreo mecanico de tierra vegetal procedente del propio ambito incluso extendido, comprendien-
do dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados,
de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/remate manual de bordes y zonas es-
peciales.
UN EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
m2  RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO 0,58
Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte.
. . CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
m2  FORM.CESPED AREAS COSTERAS<1000 2,57
Formacién de césped de gramineas para areas con influencia costera, por siembra de una mez-
cla de Agrostris stolonifera al 5 %, Cynodon dactylon al 20%, Festuca ovina duriuscula al
25%, Poa pratense al 30 % y Ray-grass al 20 %, en superficies hasta 1000 m2., compren-
diendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribucion de fertilizante complejo
NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparacion
para siembra de la mezcla indicada a razon de 30 gr/m2. pase de rulo y primer riego.
DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ud LAURUS NOBILIS 3 m. 119,92
Laurus nobilis (Laurel comtn) de 3 m. de altura, suministrado en contenedor y plantacién en hoyo
de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-
macién de alcorque y primer riego.
CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
ud CASTANEA SATIVA / QUERCUS ROBUR 3 m 110,77
Castanea sativa (Castafio) o Quercus Robur (Roble) de 3 m de altura, suministrado a raiz des-
nuda y plantacién en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacién de alcorque y primer riego.
. CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
u BETULA PENDULA / SALIX ATROCINEREA 3 m 111,17
Betula péndula (Abedul) o Salix atricinerea (Sauce) de 3 m de altura, suministrado en contene-
dor y plantacién en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indi-
cados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
} CIENTO ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
u MADRONO12-14 cm. CONTENEDOR 108,02
Arbutus unedo (Madrofio) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado en contenedor y
plantacién en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
drenaje, formacién de alcorque y primer riego.
. CIENTO OCHO EUROS con DOS CENTIMOS
u ACEBO 12-14 cm.CEPELLON 123,54
llex aquifolium (Acebo)de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado en cepellén y planta-
cion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, dre-
naje, formacion de alcorque y primer riego.
CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
u PRUNUS AVIUM 12-14 cm. RD 130,25
Prunus avium (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado a raiz desnu-
da y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacion de alcorque y primer riego.
CIENTO TREINTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
u ESPINO ALBAR.12-14 CEP 120,71
Crataegus monogyna (Espino albar) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado en ce-
pellén y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacién de alcorque y primer riego.
CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS

SUBCAPITULO 12.02 RIEGO AUTOMATICO

12.02.01

12.02.02

12.02.03

12.02.04

12.02.05

12.02.06

12.02.07

12.02.08

12.02.09

12.02.10

12.02.11

12.02.12

m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm. 1,79
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para una
presion de 4 kg./cm2, de 25 mm. de didmetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas
verdes, i/p.p. de elementos de unién, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm. 2,02
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para una
presion de 4 kg./cm2, de 32 mm. de didmetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas
verdes, i/p.p. de elementos de unién, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
DOS EUROS con DOS CENTIMOS
m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=40 mm. 2,51
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para una
presion de 4 kg./cm2, de 40 mm. de didmetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas
verdes, i/p.p. de elementos de unién, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
DOS EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=50 mm. 3,38
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para una
presion de 4 kg./cm2, de 50 mm. de didmetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas
verdes, i/p.p. de elementos de unién, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ud  ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=16m 3/4" 40,74
Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance maximo de 16
m, IRRITROL CR 500 - 115650., i/conexién a 3/4" de didmetro mediante collarin de toma de po-
lipropileno de 32 mm. de didmetro sobre bobina recortable de 3/4", totalmente instalado.
CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

ud DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=5cm 11,15
Difusor emergente con cuerpo de plastico de altura 5 cm., tobera intercambiable de plastico de
sector regulable, i/conexion flexible a 1/2" mediante collarin de toma de polipropileno de 32 mm.
de didmetro sobre bobina recortable de plastico, totalmente instalado.
ONCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1" 48,11
Electrovalvula de plastico para una tension de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal,
con conexién de 1", completamente instalada sin i/pequefio material.
CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 9 ESTACIONES 392,75
Programador electrénico de intemperie KWIT DIA9 -652509 , de 9 estaciones con memoria in-
corporada, tiempo de riego por estacion de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos
por estacién, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incre-
mento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo
de bombeo o valvula maestra, armario y proteccién antidescarga, incluso fijacion, instalado.
TRESCIENTOS NOVENTA'Y DOS EUROS con SETENTA'Y
] CINCO CENTIMOS
ud ARQUETA PLAST.1 ELECTROV.C/TAPA 28,23
Arqueta de plastico de planta rectangular para la instalacion de 1 electrovalvula y/o accesorios de
riego, i/arreglo de las tierras, instalada.
. VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ud FILTRO DE PLASTICO ANILLAS 1" 82,44
Suministro e instalacion de filtro de anillas de plastico para riego por goteo, carcasa de PVC,
D=1", ilpiezas y accesorios, instalado.
OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
] ] ) CENTIMOS
m LINEA ELECTRICA P/ELECTROVAL. 2x1,5mm2 0,69
Linea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentacion de electrovalvulas,
instalada en zanja y cintada a la tuberia de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial
y conectores estancos, instalada.
) CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
m. LINEA ALIMENT. RIEGO 2x6 Cu. C/EXC. 5,50
Linea de alimentacion a cuadros de programacién de riego automatico formada por conductores
de cobre 2x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso proteccion 2x10 A y Diferencial
2x25, 300mA en cuadro de riego, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CAPiTULp 13 MOBILIARIO URBANO
SUBCAPITULO 13.01 ZONA VERDE

13.01.01

13.01.02

13.01.03

ud BANCO FUNDICION DUCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO 1,80 m. 240,27
Banco mod. NeoBarcino de Fundicién Ductil Benito, de gran calidad y comodidad. Constituido
de pies de fundicion y 6 sdlidos tableros de madera. _Material: Pies de fundicion ductil. Seis ta-
blones de seccion 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxidable. Acabados:
Pies con tratamiento, proceso protector del hierro que garantiza una optima resistencia a la corro-
sion con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado colar plata. Madera tropical
tratada con protector fungicida, insecticida e hidréfugo. Acabado color natural. Anclaje recomenda-
do: Tornillos de fijacion al suelo de M10, totalmente instalado.
DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
ud PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 I. 98,95
Papelera de Polietileno Modelo Italica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno
de 50 | de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave
nivel 5, recibido al pavimento con dado de hormigén.
NOVENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
m BARANDILLA MADERA TABL.VERTICALES 2x1m 78,25
Colocacién de barandilla de proteccion de zona verde realizada por rollizos de madera de 90 cm
de didmetro en vertical, de una altura libre de 0,80 m, altura de postes sin instalar 1,5 m, i/recibi-
do de pies en dados de hormigén de 0,2x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.
SETENTA'Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

SUBCAPITULO 13.02 RESTO URBANIZACION

13.02.01

13.02.02

13.02.03

13.02.04

13.02.05

13.02.06

ud CONTEN.PE RECOG.NO SELECT.1.100 I. 355,31
Contenedor de polietileno, para recogida no selectiva, de capacidad 1.100 |, provisto de 4 ruedas
de caucho macizo, y tapa.
TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con
) TREINTA'Y UN CENTIMOS
ud CONTEN.CIRC.IGLU PE RECOG.SELEC.3 m3 799,26
Contenedor tipo igl de polietileno, de base circular, para recogida selectiva, de capacidad 3 m3,
provisto de puerta de descarga para vaciado sobre camidn y enganche metéalico para elevacion.
SETECIENTOS NOVENTA'Y NUEVE EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS
ud PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 I. 98,95
Papelera de Polietileno Modelo Italica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno
de 50 | de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave
nivel 5, recibido al pavimento con dado de hormigén.
NOVENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
m BARANDA RAMPA TUBO ACERO 139,64
ml. Barandilla exterior en proteccion de rampa, de 90 cm. de altura, en acero inoxidable AlSI
304, con dos pasamanos de tubo de acero D= 50 a 70 y 90 cm, zdcalo inferior de 50x20 mm,
pilastras de 50x50 mm y barillas verticales de 20x20 mm colocadas cada 10 cm, i/p.p. de en-
cuentros, soldaduras y despuntes, totalmente montada.

CIENTO TREINTA'Y NUEVE EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
m PASAMANOS RAMPA TUBO ACERO (DOBLE) 93,58
ml. Doble pasamanos de tubo D= 50 de acero inoxidable AlSI 316, colocado a 70 y 90 cm de
altura, anclado a pared existente mediante fijacion mecanica, i/p.p. de encuentros, soldaduras y
despuntes, totalmente montada.

NOVENTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
u APARCAMIENTO 1 BICICLETA TUBO ACERO INOXIDABLE 97,77
Aparcamiento de bicicletas modelo Bici-N de ESCOFET o similar para 1 unidad, de estructura
de tubo de acero inoxidable y a empotrar en el suelo, instalado en areas urbanas pavimentadas.
NOVENTAYY SIETE EUROS con SETENTAY SIETE
CENTIMOS

CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS

14.01

14.02

14.03

14.04

14.05

14.06

14.07

14.08

M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO 6,36
Carga y transporte de residuos de construccion o demolicion peligrosos, asumiendo la titularidad
del mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestion.
SEIS EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS

M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO 15,70
Carga y transporte de residuos de construccion o demolicion no peligrosos, asumiendo la titulari-
dad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestion.

) ) QUINCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
M3  VALORIZACION RESIDUOS DE HORMIGON (LER 170101) 10,55
M3 de Gestidn (Valorizacién) de residuos de hormigén, con codigo LER 170101, por gestor auto-
rizado, incluyendo: trdmites necesarios para la realizacién del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncion de titularidad del residuo, aportacién de recipientes debidamente
homologados, aportacién de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacién de nuevos contenedores.

. DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
M3  VALORIZACION RESIDUOS DE MADERA (LER 170201) 23,70
M3 de Gestidn (Valorizacién) de residuos de madera, con cddigo LER 170201, por gestor autori-
zado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacién de recipientes debidamente
homologados, aportacién de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.

) ) VEINTITRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
M3  VALORIZACION RESIDUOS DE PLASTICO (LER 170203) 19,53
M3 de Gestidn (Valorizacién) de residuos de plastico, con cadigo LER 170201, por gestor autori-
zado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacién de recipientes debidamente
homologados, aportacién de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacién de nuevos contenedores.

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTAY TRES

’ CENTIMOS
M3 VALORIZACION RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER 170302) 8,01
M3 de Gestidn (Valorizacién) de residuos de mezclas bituminosas, con codigo LER 170302, por
gestor autorizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo
hasta el punto de destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debi-
damente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y reti-
rada y aportacién de nuevos contenedores.

] ] OCHO EUROS con UN CENTIMOS
M3  VALORIZACION RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON (LER 150101) 10,55
M3 de Gestidn (Valorizacién) de residuos de envases de papel y cartén, con cédigo LER
150101, por gestor autorizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento
del residuo hasta el punto de destino final, asuncion de titularidad del residuo, aportacién de reci-
pientes debidamente homologados, aportacién de etiquetas normalizadas de caracterizacion del
residuo y retirada y aportacién de nuevos contenedores.
. DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
M3 ELIMINACION ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110%) 111,36
M3 de Gestién (Eliminacion) de residuos de envases que contienen restos de substancias o es-
tan contaminadas por éstas, con cddigo LER 150110%, por gestor autorizado, incluyendo: tramites
necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-
cion de titularidad del residuo, aportacién de recipientes debidamente homologados, aportacion de
etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacién de nuevos contene-
dores.
CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 15.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

15.01.01

15.01.02

15.01.03

15.01.04

15.01.05

15.01.06

15.01.07

15.01.08

15.01.09

15.01.10

15.01.11

15.01.12

15.01.13

ms  ALQUI. CASETA 1 OFIC.+ VEST +ASEO 19,40 m2 283,86
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestua-
rio y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramien-
to de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado reves-
tido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-
nizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado correde-
ra, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, automati-
co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-
porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién gria. Segun R.D.
486/97.
DOSCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA
Y SEIS CENTIMOS
ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 12,82
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 33,67
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
TREINTAY TRES EUROS con SESENTAY SIETE
CENTIMOS
ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 10,70
Dosificador de jabon de uso industrial de 1 I. de capacidad, con dosificador de jabén colocada
(amortizable en 3 usos).
) DIEZ EUROS con SETENTA CENTIMOS
ud SECAMANOS ELECTRICO 47,41
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
CUARENTAY SIETE EUROS con CUARENTA'Y UN
) CENTIMOS
ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 34,73
Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tra-
tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilacién en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
TREINTA'YY CUATRO EUROS con SETENTAY TRES
CENTIMOS
ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 62,31
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
] SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS 20,13
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
) VEINTE EUROS con TRECE CENTIMOS
ud BOTIQUIN DE URGENCIA 106,19
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
. ) CIENTO SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ud REPOSICION BOTIQUIN 73,38
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
SETENTAY TRES EUROS con TREINTA'Y OCHO
] CENTIMOS
ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1000 W. 8,24
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
. OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1500 W. 11,96
Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)
. ONCE EUROS con NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2 8,09
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2. de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS

15.01.14

15.01.15

15.01.16

ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm. 116,14
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud maxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diametro, de alta
densidad y para 10 atmdsferas de presion maxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tapon roscado, incluso derechos y permisos para la conexion,
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
CIENTO DIECISEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 558,84
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia maxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion ma-
nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormi-
gdn en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de didmetro interior, tapado
posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa H-150, sin incluir
formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
QUINIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con
. OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS
ud  ACOMETIDA PROV.TELEF.A CASETA 161,82
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segin normas de la C.T.N.E.
CIENTO SESENTA'Y UN EUROS con OCHENTA'Y DOS

) CENTIMOS
SUBCAPITULO 15.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
15.02.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD 9,56
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal
y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
15.02.02 ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR 13,09
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55
mm., (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
TRECE EUROS con NUEVE CENTIMOS
15.02.03 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 2521
Pantalla de seguridad para soldador, con fijacidn en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado
CE.s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
. VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
15.02.04 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA 13,40
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijacidn en cabeza, (amortizable
en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
) TRECE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
15.02.05 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS 8,38
Pantalla para proteccién contra particulas, con sujecion en cabeza, (amortizable en 5 usos). Cer-
tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
) OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
15.02.06 ud  SEMIMASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 10,10
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
DIEZ EUROS con DIEZ CENTIMOS
15.02.07 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 20,00
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
VEINTE EUROS
15.02.08 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 2,45
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
15.02.09 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 4,83
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
15.02.10 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 2,37
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
) DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
15.02.11 ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR 3,7
Faja proteccion lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

TRES EUROS con SETENTAY UN CENTIMOS
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15.02.12

15.02.13

15.02.14

15.02.15

15.02.16

15.02.17

15.02.18

15.02.19

15.02.20

15.02.21

15.02.22

15.02.23

15.02.24

15.02.25

ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 8,02
Cinturén portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
] OCHO EUROS con DOS CENTIMOS
ud CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON 18,48
Chaleco de trabajo de poliéster-algodon, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
. DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON 20,86
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

VEINTE EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
ud  TRAJE IMPERMEABLE 12,27
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

ud PARKA PARA EL FRIO 14,46
Parka de abrigo para el frio, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 5,19
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 4,37
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ud PAR GUANTES SOLDADOR 1,34
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V. 12,86
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension hasta 5.000 V., (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 9,62
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
NUEVE EUROS con SESENTAY DOS CENTIMOS
ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES) 13,46
Par de botas altas de agua de seguridad de color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ud PAR RODILLERAS 3,63
Par de rodilleras ajustables de proteccién ergonémica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
TRES EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 13,76
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
TRECE EUROS con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
ud EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL 47,84
Equipo completo para trabajos en horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre
dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metélicos de acero
inoxidable, un anticaidas deslizante con eslinga de 90 cm. y un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-
ma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CUARENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

SUBCAPITULO 15.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

15.03.01

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38 5,86
Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante

tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable

en dos usos). CINCO EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS

15.03.02

15.03.03

15.03.04

15.03.05

15.03.06

15.03.07

15.03.08

15.03.09

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51 7,26
Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable
en dos usos).
SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 10,93
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable
en dos usos).
DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ud TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 20,73
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 ¢cm. armados mediante encolado y clavazon, zécalo de 20 cm. de altura, inclu-
so fabricacion y colocacion, (amortizable en dos usos).
VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmax.20kW 231,71
Cuadro secundario de obra para una potencia maxima de 20 kW. compuesto por armario metali-
co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., indice de proteccién IP 559, con cerradura, in-
terruptor automatico magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automatico diferencial de 4x40 A.
300 mA., dos interruptores automaticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de
2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y
dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rétulos de identificacion de circuitos, bornes de
salida y p.p. de conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,
(amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.
DOSCIENTOS TREINTAY UN EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS
ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m 142,68
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigén armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado
en el terreno, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI
BT 039. s/ R.D. 486/97.
CIENTO CUARENTA'Y DOS EUROS con SESENTAY
] OCHO CENTIMOS
ud LAMPARA PORTATIL MANO 5,25
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/
R.D. 486/97.
CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 44,53
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segin norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
CUARENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
ud EXTINTOR CO2 3,5 kg. ACERO 96,63
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 55B, con 3,5 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y boquilla con difusor, segiin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/ R.D. 486/97.
NOVENTA'Y SEIS EUROS con SESENTAY TRES

CENTIMOS
SUBCAPITULO 15.04 FORMACION Y CONTROL
15.04.01 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 149,70
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana un peén ordinario.
CIENTO CUARENTA'Y NUEVE EUROS con SETENTA
) CENTIMOS
15.04.02 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG. 88,33

Costo mensual de formacién de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.
OCHENTA'Y OCHO EUROS con TREINTAY TRES

CENTIMOS
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15.04.03 ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO | 102,40
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y
analitica de sangre y orina con 6 parametros.
CIENTO DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CAPITULO 16 CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPITULO 16.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS

16.01.01

16.01.02

16.01.03

16.01.04

16.01.05

16.01.06

16.01.07

16.01.08

ud CLASIF.SUELOS USO EN RELLENOS 236,62
Ensayos para clasificacion segun PG-3/75 de una muestra de suelos procedentes de una exca-
vacion, para su uso en obras de terraplenados y rellenos, mediante ensayos de laboratorio para
comprobar la granulometria, sINLT 104, los limites de Atterberg, s/INLT 105/106, el contenido en
materia organica, s/NLT 118, el Proctor Normal, s/NLT 107, y el indice C.B.R., sINLT 111, y el
equivalente a la arena, s/NLT 113.
DOSCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con SESENTAY
DOS CENTIMOS
ud CONFIRM.CALIDAD SUELOS RELLENOS 97,76
Ensayos para confirmacion de la calidad de una muestra de suelo para su uso en terraplenes o
rellenos, mediante la determinacion de su granulometria, s/INLT 104, y el ensayo Proctor Nor-
mal, s/NLT 107.
NOVENTAY SIETE EUROS con SETENTA'Y SEIS
] CENTIMOS
ud CLASIFICACION EXPLANADA; S/MOP 162,93
Ensayos para clasificacion, segun Instruccion 6.1y 2-1.C. MOPT, de la categoria de una expla-
nada, mediante ensayos para determinar la densidad Proctor Normal, s/NLT 107, y el indice
C.B.R,, segln NLT 111.
CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTAY TRES
CENTIMOS
ud PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS 68,01
Ensayos de placa de carga para clasificacion de la categoria de una explanada, s/NLT 357.
) SESENTAY OCHO EUROS con UN CENTIMOS
ud CONTROL DE FABRICACION M.B. 519,40
Ensayos para control de mezclas bituminosas, previamente a su extension y compactacion, me-
diante la toma de muestras del camién, la realizacién de un ensayo Marshall completo con calcu-
lo de la estabilidad y deformacion, s/INLT 159, y calculo de la densidad relativa y porcentajes de
huecos de la mezcla y de los aridos,s/NLT 168, la realizacién de un ensayo para comprobar el
contenido en ligante, s/NLT 164, y la granulometria del arido recuperado, s/NLT 165.
QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA
] CENTIMOS
ud CONTROL DE COMPACTACION M.B. 763,20
Ensayos para control de espesores y niveles de compactacion de mezclas bituminosas extendi-
das y compactadas, mediante la extraccion de 8 testigos de 100 mm. de didmetro de todo el es-
pesor de la capa, s/NLT 314, la medicion de los espesores, y la realizacion de 4 ensayos para
comprobacion de las densidades y proporciones de huecos de parejas de testigos (cada valor
sera la media de 2 probetas-testigo), s/INLT 168.
SETECIENTOS SESENTA'Y TRES EUROS con VEINTE
] CENTIMOS
ud CONTROL CALIDAD HORMIGON PAVIM. 73,67
Ensayos para controlar la calidad del hormigén fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3
probetas prismaticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacion de las probetas, el curado, la
rotura a flexotraccion de 3 probetas a 28 dias, y la consistencia, s'lUNE 83300/1/5/13.
SETENTAY TRES EUROS con SESENTAY SIETE
] CENTIMOS
ud ESPESOR SOLERAS. METODO NO DESTRUCTIVO 85,01
Realizacién de ensayo informativo para comprobacion del espesor de soleras de hormigén endu-
recido, mediante cinco determinaciones realizadas con sondeo sénico.
OCHENTA'Y CINCO EUROS con UN CENTIMOS

SUBCAPITULO 16.02 CONTROL INSTALACIONES

16.02.01

16.02.02

16.02.03

ud PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM. 50,86
Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de sanea-
miento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba has-
ta superar la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.

CINCUENTA EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
ud P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO 50,86
Realizacion de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante des-
carga de agua en el Ultimo pozo aguas arriba y comprobacién visual en los pozos sucesivos
aguas abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.

CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO TANQUE DE TORMENTAS 508,59
Prueba para comprobacién de funcionamiento de la E.D.A.R.

QUINIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
16.02.04 ud PRUEBA PRESION INT./RED AB.AGUA 50,86
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y las piezas de la
red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.AA.
CINCUENTA EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
16.02.05 ud PRUEBAS FUNCIONAMIENTO ETAP/RED AB.AGUA 406,87
Prueba para comprobacién de funcionamiento de E.T.A.P. de la red de abastecimiento de agua,
s/P.P.T.G.TAA
CUATROCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
16.02.06 ud ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA 76,29
Prueba para comprobacion de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua,
s/iPP.T.GTAA.
SETENTAY SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
16.02.07 ud CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA 127,15
Prueba para comprobacién de la resistencia a la presion interior y la estanqueidad de tramos
montados de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.AA.
. . CIENTO VEINTISIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
16.02.08 ud MEDICION RESIST.A TIERRA |. ELECTRICA 76,29
Prueba de medicion de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.
. SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
16.02.09 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELECTRICA 76,29
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .
) SETENTA'Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
16.02.10 ud MEDICION AISLAMIENTO CONDUCTORES 50,86
Prueba de medicion del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.
CINCUENTA EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
16.02.11 ud  ASPECTO CANALIZACIONES/ARQUETAS 7,22
Comprobacion en arquetas de recorte de los tubos al ras de la pared interior, limpieza de estas,
asi como marco de la tapa, tapa y entorno de la arqueta, en las infraestructuras de telecomunica-
ciones, electricidad y alumbrado publico.
SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
16.02.12 ud REMATE TAPAS POZOS Y ARQUETAS 7,22
Comprobacion del remate contra el pavimento del marco de la tapa, tapa y entorno de los pozos
y arquetas, en las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento.
SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
CAPITULO 17 OTROS ,
17.01 P.A. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 1.060,00
Partida alzada a justificar para la vigilancia y seguimiento ambiental durante la fase de obras.
] MIL SESENTA EUROS
17.02 PA  PA CONEXION VACIADOS 530,00
Partida alzada a justificar para conexion de conducciones de vaciado de la tuberia a red de sane-
amiento o lugar de desaglie.
. QUINIENTOS TREINTA EUROS
17.03 PA  REPOSICION DE IMPREVISTOS 1.590,00
Partida alzada a justificar para reposicion de servicios imprevistos no contemplados en el pro-
yecto.

MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS
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PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SUR-D/S-T3/ARS-T3.A REVOLTA.
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 ZONA VERDE
01.01 UD  GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS
Gestiones y coordinacion con las distintas compafiias suministradoras y con el Concello de Car-
ballo para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los traba-
jos sin provocar mas cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.
Resto de obra y materiales ...........ccoooveerereensineenes 28,00
Suma [a partida.......ccceeeverernnieerenee s 28,00
Costes indirectos..........ccooeerereiverennee. 6,00% 1,68
TOTAL PARTIDA 29,68
01.02 UD  REPLANTEO
Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la
obra, nivelacién, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinacion de los trabajos con
la direccién facultativa y Concello. Redaccién de planos complementarios de toma de datos si
s necesario.
Mano de 0bra ... 63,00
Resto de obra y materiales ...........ccooovereerensineenes 1,26
Suma [a partida.......ccceeeeernrseeresee s 64,26
Costes indirectos 6,00% 3,86
TOTAL PARTIDA 68,12
CAPITULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES
02.01 m3  LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO
Levantado con compresor de firme asfaltico, medido sobre perfil de espesor variable, incluso reti-
rada y carga de productos, con transporte a vertedero.
Mano de 0bra.........cceevveeveeceeecee e 17,24
Maquinaria 20,08
Suma [a partida .......ccceveveerneireesee s 37,32
Costes indirectos..........ccoocerverrererennen. 6,00% 2,24
TOTAL PARTIDA 39,56
02.02 m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm
Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecanicos hasta una profun-
didad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o
lugar de empleo.
MaQUINAMA.....vvorervericerieee e ssenenes 0,17
Suma [a Partida ........ccoeereeeeneeneirereieesee s 0,17
Costes iNdIirectos. ........ceeeeeeeneenes 6,00% 0,01
) TOTAL PARTIDA 0,18
02.03 m3  DESMONTE TIERRA EXPLANACION CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km
Desmonte en tierra de la explanacion con medios mecanicos, incluso transporte de los productos
de la excavacion a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.
Mano de obra 0,09
MaQUINAMA.....voreeeeeeresieee e ssenenes 6,62
SuMa [a Partida ........coeereeeeneeneereieesee s 6,71
Costes indirectos. 6,00% 0,40
TOTAL PARTIDA 711

02.04

02.05

02.06

02.07

02.08

m3  DESMONTE TRANSITO EXPLANACION A MAQUINA <1 km EN OBRA

Desmonte en terreno de transito de la explanacion, con medios mecanicos, incluso transporte de
los productos de la excavacion a lugar de empleo en obra , hasta 1 km de distancia y parte pro-
porcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen real-

mente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.
Man0 d€ ODra ..o
MaGUINAIIA. ...

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveevrrereeinnnnns 6,00%

, , TOTAL PARTIDA
m3  TERRAPLEN DE CORONACION EN ENSANCHE CON PRODUCTOS DE LA
EXCAVACI

Mano de obra..
MaGUINAIIA. ....eoveceieeeeieie et

Suma [a partida ...
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

m3  TERRAPLEN C/SUELO SELECCIONADO

Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos para formacion de explanada E2 pa-

ra tréfico pesado, extendido, humectacion y compactacion, incluso perfilado de taludes y prepara-

cion de la superficie de asiento del terraplén, terminado, incluso canon de préstamo.
Mano de Obra ...
MaGUINAIIA. ... veceie e
Resto de obra y materiales..........cccocveeniniineineenns

Suma [a partida ...

Costes indirectos.. 6,00%
TOTAL PARTIDA

m3  EXCAV.ZANJA TIERRA

Excavacion en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a

vertedero o lugar de empleo.
Mano de 0bra .........c.vcveverneinereeees
MaQUINAMA. ....vvverereieiseseeeeseese e
SuMa [ Partida ...
Costes INdIreCtos. ... 6,00%

] TOTAL PARTIDA

m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humecta-

cién y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%

del proctor modificado.
Man0 d€ ODra ......ccoeueeiiieireeieeire e
MaGUINAIIA. ... e
Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceueevererernnnnns 6,00%

TOTAL PARTIDA
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0,09
3,50

3,59
0,22

3,81

0,42
2,02

2,44
0,15

2,59

0,21
4,80
5,34

10,35
0,62

10,97

0,30
4,57

487
0,29

5,16

1,59
2,08

3,67
0,22

3,89
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02.09

02.10

02.11

m3  RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADARCD’s
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente de planta de tratamiento de RCD’s, so-
bre camién basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares, totalmente
extendida y compactada.
Mano de obra.
Maquinaria........ccccoeereenee .
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevnernerecnen.

Suma [a Partida ........coeereeeeeeneereeienee s
Costes indirectos..........ccooeererreverennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

M3. HORMIGON VIBRADO HM-20/P/20/I
Hormigén vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado
en refuerzo de tuberias, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado,

vertido, vibrado, curado y desencofrado
LY TaTo R [ o] - TR
Resto de obra y materiales ...........ccooveereereinsineenes

Suma [a partida......cccoveverernnireiensee s
Costes indirectos..........ccooeerverrevernnee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

m. PERFORACION TOPO ROTOPERCUSION D 315 mm

Perforacion tipo TOPO para tuberia de didmetro 315 mm, para cruce de carretera/rio, incluso

transporte de maquinaria, montaje y desmontaje y colocacién de camisa a base de tuberia de po-

lipropileno de didmetro 315 mm, incluida en esta partida. Medios auxiliares y excavacion de zan-

ja para colocacion de maquina. Totalmente terminado.
Mano de 0bra ..o
MaQUINAMA.....vvereeverereseeie s ssenenes
Resto de obra y materiales ...........ccoooveereerensineenes

Suma [a partida .......ccceeveverernrreerersee s

Costes indirectos 6,00%
TOTAL PARTIDA
CAPITULO 03 MUROS DE CONTENCION
SUBCAPITULO 03.01 MUROS HORMIGON
03.01.01 M3. HORMIGON VIBRADO HM-20/P/20/I
Hormigén vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado
en refuerzo de tuberias, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado,
vertido, vibrado, curado y desencofrado
LY TaTo R o[- o] - R
Resto de obra y materiales ...........ccooovereerrnsineenes
Suma [a partida .......cccevevesrnnseeressee s
Costes indirectos..........ccooeererreverennee. 6,00%
] TOTAL PARTIDA
03.01.02 m3  HORMIGON HA-30 CIMIENTOS MURO
Hormigén HA-30 en cimientos de muro, incluso preparacion de la superficie de asiento, vibrado,
regleado y curado, terminado.
LY TaTo R0 [T o] - T
MaQUINAMA.....vvorerveirieeeie s sseneaes
Resto de obra y materiales .........c.c.cocvcvncrnerenenen.
Suma [a Partida .......cveeeeeeneeneereieesee s
Costes indireCtos........cocvvverererrereernes 6,00%

TOTAL PARTIDA

0,28
1,11
4,50

5,89
0,35

6,24

14,96
65,09

80,05
4,80

84,85

36,01
172,67
49,65

258,33
15,50

273,83

14,96
65,09

80,05
4,80

84,85

3,92
15,80
97,78

117,50
7,05

124,55

03.01.03

03.01.04

m3  HORMIGON HA-30 ALZADO MURO C/ENCOFRADO

Hormigén HA-30 en alzados de muros de hormigén armado, incluso encofrado, desencofrado,

vibrado y curado, totalmente terminado.
Mano de 0bra .........c.ovcvevnrinerneieeiees
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........cccocveuniniineineenns

Suma la partida....
Costes indirectos..........cceveeverereeinnnnns

TOTAL PARTIDA

m PELDANO IN SITU HORMIGON ENFOSCADO 30x18 cm

Peldafio de hormigdn HA-25/P/20/1 de 30x18, realizado in situ, i/colocacion de armadura de ace-

ro corrugado, formacion de peldafio con hormigén, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con

cemento, semipulido, ruleteado y curado, terminado segun indicaciones D.O.. Componentes del

hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
Mano de 0bra ...
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........ccoocveuniniineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceeerrerernnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 03.02 MUROS ESCOLLERA

03.02.01

03.02.02

M3. HORMIGON VIBRADO HM-20/P/20/I

Hormigén vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado

en refuerzo de tuberias, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado,

vertido, vibrado, curado y desencofrado
Mano d€ ODIA ......vvrveireiririeesesese s
Resto de obra y materiales..........c.cocveuniniineinnenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

m3  MURO DE CONTENCION ESCOLLERA
Muro contencion de escollera colocada a hueso, sobre cimentacion de escollera hormigonada ya
ejecutada, de cualquier espesor y altura, mediante bloques de escollera de entre 500 y 1000 kg
de tal forma que se coloquen al menos dos bloques por hilada, manteniendo la inclinacién especi-
ficada sobre el trasdés. Totalmente terminado incluso transporte de bloques hasta 50 km. Resis-
tencia media del bloque a compresién Qu>80MPa y angulo de rozamiento basico entre 38°y
42°. Segun pliego de prescripciones técnicas PG-3 del Ministerio de Fomento.
Mano de 0bra ...
Maquinaria..........coeveerenen.
Resto de obra y materiales...

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveeverereinnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA
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60,49
31,56
106,58

198,63
11,92

210,55

34,07
3,32
10,85

48,24
2,89

51,13

14,96
65,09

80,05
4,80

84,85

8,50
36,04
42,62

87,16
523

92,39
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CAPITULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO

04.01

04.02

04.03

04.04

m CONDUCTO FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=200 mm

Tuberia de fundicién ductil de DN 200 mm segi UNE EN 545 colocada en zanja sobre cama de

arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,

i/p.p. de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno

de la zanja, colocada s/INTE-IFA-11.
Mano de 0bra ...
MaGUINAIA ..o e
Resto de obra y materiales ...........ccoooveneereinsineenes

Suma [a partida.......cccoverersrnrseeressee s
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

m CONDUCTO FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=150 mm
Tuberia de fundicién ductil de DN 150 mm segUn une 545 colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Mano de 0bra ...
Maquinaria
Resto de obra y materiales

Suma [a partida .......ccceeeresrnrreeeree s
Costes indirectos..........ccooeervereererennen. 6,00%

TOTAL PARTIDA

m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100

Tuberia de fundicién ductil de 100 mm. de diametro interior colocada en zanja sobre cama de are-

na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ilp.p.

de piezas especiales y medios auxiliares colocada, sin incluir excavacion y posterior relleno de

la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Mano de 0bra ...
Maquinaria.......... .
Resto de obra y materia

IBS v

Suma [a partida.......cccevererernrreesee s

Costes indirectos 6,00%
TOTAL PARTIDA

m CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=90mm

Tuberia de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de didmetro nominal y una presién nomi-

nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y

superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de

union, p.p. de piezas especiales y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno poste-

rior de la zanja.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ........c.c.cocvevncrnerecnen.
SuMa 12 Partida ........cveereveeneeneireeieesee s
Costes iNdirectos. ........ceeeeeeeeneennes 6,00%

TOTAL PARTIDA

7,35
4,05
53,90

65,30
3,92

69,22

6,78
2,96
39,60

49,34
2,96

52,30

6,04
1,80
18,05

25,89
1,55

27,44

1,66
9,33

10,99
0,66

11,65

04.05

04.06

04.07

04.08

04.09

m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=40mm.

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 40 mm. de didmetro nominal y una presion nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
union y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada

s/NTE-IFA-13.
Mano d€ ODIA ......vvrervriririeeeesise s

Resto de obra y materiales..........cccocveuninieneineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveevrrereeinnnnns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud TE FUNDICION I/JUNTAS DN=100mm.
Te de fundicion con dos enchufes de 100 y uno de 40 mm. de didametro, colocado en tuberia de
fundicion de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-

do.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevnivnirnnnns

SuMa [ Partida ...
Costes indireCtos.........cc.errreererrnrens 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 80 mm de didmetro interior, cierre elastico, coloca-
da en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, incluyendo dado de an-

claje, completamente instalada.
Man0 d€ ODra ......ccueuieieeieieieireire e

Resto de obra y materiales..........c.cocvevnirninnnnns

SuMa [ Partida ...
Costes indireCtos.........cc.ererrvererirnrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colo-
cada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-

claje, completamente instalada.
Man0 d€ ODra ..o

Resto de obra y materiales..........cccocveuninineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveeverereirnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

u VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO D=150 mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 150 mm de diametro interior, cierre elastico, coloca-
da en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-

je, completamente instalada.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevnivninnnnns

SuMa [a Partida ...
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL
JUNIO 2020

PRESUPUESTO

1,34
2,79

413
0,25

4,38

13,32
120,36

133,68
8,02

141,70

16,66
187,52

204,18
12,25

216,43

19,98
238,12

258,10
15,49

273,59

29,98
505,31

535,29
32,12

567,41

19/89



04.10

04.11

04.12

04.13

04.14

ud VALV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.
Vélvula de cuadradillo para acometida, de fundicion, de 40 mm. de didmetro interior, colocada en

tuberia de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.
Man0 d€ 0Dra ......c.evuieieeieiieeeeie e
Resto de obra y materiales

Suma [a partida.......cccevveerernrseeenee s
Costes indirectos..........ccooeerverrererennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65mm

Ventosa/purgador automatico 3 funciones, de fundicion, con brida, de 65 mm. de diametro, colo-

cada en tuberia de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

Suma [a partida.......ccceveverernrseeressee s
Costes indireCtos........cocvvverererrereees 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA
Boca de riego tipo Barcelona, diametro de salida de 40 mm, con valvula de cierre, incluso arque-

ta y tapa de fundicion, completamente equipada, i/conexién a la red de distribucion, instalada.
Man0 d€ ODra .......evueeieeieiieeereire e

Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerencnen.

Suma [a Partida ........coeereeeeneeneeneeieesee s
Costes indireCtos........couvverererrereernes 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=80 mm
Suministro e instalacion de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundicion, equi-
pado con una toma D=80 mm., contador de paso libre, tapén y llave de cierre y regulacion, i/co-

nexion directa a la red de distribucion con tubo de fundicién D=90 mm.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........ccoooveereereensineenes

Suma [a partida.......cccevereernnseerenee s
Costes indirectos..........ccoceererrirerennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud REGISTRO VALVULAS
Registro hidraulico de valvulas, construida mediante tubo de PVC vertical adaptado a diametro
de vélvula, recubierto de hormigén en masa HM/20/P/20/1, y con tapa de fundicion segun mode-

lo Ayuntamiento, terminada y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra ..o
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerenenen.

SuMa 12 Partida ........cveereveeneeneireeieesee s
Costes indireCtos........cocvvverererrereernes 6,00%

TOTAL PARTIDA

10,00
66,92

76,92
4,62

81,54

23,32
262,72

286,04
17,16

303,20

32,79
135,65

168,44
10,11

178,55

276,78
912,11

1.188,89
71,33

1.260,22

42,59
22,67

65,26
3,92

69,18

04.15

04.16

ud ARQU.RGTRO.HIDRANTE.60x60x60

Arqueta para Hidrante enterrado en acera, de 60x60x60 cm. interior, construida con fabrica de la-

drillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera

de hormigén en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento,

y con tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni

el relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra .........c.ovcvevnrinerneieeiees
Resto de obra y materiales..........c.cocvivnivnirnnnns

Suma [ Partida ...

Costes indirectos 6,00%
TOTAL PARTIDA

ud ACOMETIDA DN100 mm. 2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN100 mm., hasta una longitud maxima de 8 m.,

realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de didmetro nominal de alta densidad, con collarin de

toma de P.P., derivacion a 2", codo de latdn, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton

roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.

Medida la unidad terminada.
Man0 d€ ODra ..ot
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevniininnnnns
SuMa [ Partida ...
Costes iNdIreCtos. ... 6,00%

TOTAL PARTIDA

CAPiTULp 05 RED DE SANEAMIENTO
SUBCAPITULO 05.01 RED DE FECALES

05.01.01

05.01.02

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 1,6 m. de altura

(til interior, formado por solera de hormigdn HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-

mada con mallazo, anillos de hormigdn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-

no asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-

cién articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3

(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-

cluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra ...
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........c.cocveuniniineinnenns

Suma [a partida ...
Costes indireCtos........ocuererreerrrinrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 2,10 m. de altura

(til interior, formado por solera de hormigdn HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-

mada con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-

no asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-

cién articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3

(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-

cluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra........c.ovvverreeeceeereeeeresei
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........cccocveuniniineineenns

Suma [a partida ...

Costes indireCtos.........co.ererrererrernrenns 6,00%
TOTAL PARTIDA
DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL
JUNIO 2020

PRESUPUESTO

99,37
98,22

197,59
11,86

209,45

53,28
11541

168,69
10,12

178,81

42,98
2419
256,22

323,39
19,40

342,79

50,33
32,25
324,74

407,32
24,44

431,76
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05.01.03

05.01.04

05.01.05

05.01.06

ud POZ0 PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 2,60 m. de altura

(til interior, formado por solera de hormigdn HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-

mada con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-

no asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-

cion articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3

(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-

cluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
Man0 d€ ODFa ......ceuevueeeeieiieeiseie e
Maquinaria.......... .
Resto de obra y material

L

Suma [a Partida ........ceeeeeeeneeneeneeiesee s
Costes indirectos. 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud POZ0 PREF. HM M-H D=100cm. h=3,60m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 3,60 m. de altura

(til interior, formado por solera de hormigdn HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-

mada con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-

no asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-

cion articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3

(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-

cluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
Man0 d€ 0Dra ......couevueeieeieiineeeie e
Maquinaria
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerenenen.

Suma [a Partida ........cveereeeereeneireeieenee s
Costes indireCtos........cocvvverererrereennes 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  ARQUETA SIFONICA PREF. HM 40x40x80 cm.

Arqueta acometida sifénica prefabricada de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral

en la parte superior de 40x40x80 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormi-

gén y clapeta sifénica y formacion de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera

de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin in-

cluir la excavacién ni el relleno perimetral posterior.
LY ETaToRo (=] o] - R
MaGUINAIA ..o e
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerencnen.

Suma [ Partida ........coeereeeeeeneenerieesese s
Costes indireCtos........cocvvverererrereernes 6,00%

TOTAL PARTIDA

m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con
un diametro de 200 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-

jas.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........ccooovereerensineenes

Suma [a partida .......cccevevesrnrseeeree s
Costes indirectos..........ccooeerereirercnnee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

57,68
40,31
365,75

463,74
27,82

491,56

72,00
56,43
504,91

633,34
38,00

671,34

21,30
3,61
110,77

135,68
8,14

143,82

4,30
11,14

15,44
0,93

16,37

05.01.07

m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con
un diametro de 315 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-

jas.
Mano de 0bra.........cccevvveicicee s

Resto de obra y materiales..........c.ccocvevnivninnenns

Suma [a Partida ...
Costes indirectos..........cceveeverereeinnnnns 6,00%

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 05.02 RED DE PLUVIALES

05.02.01

05.02.02

05.02.03

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 1,6 m. de altura

Util interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-

mada con mallazo, anillos de hormigdn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-

no asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-

cién articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3

(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-

cluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra ...
MaGUINAIIA. ...
Resto de obra y materiales..........cccocveuniniineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 2,10 m. de altura

Util interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-

mada con mallazo, anillos de hormigdn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-

no asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-

cién articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3

(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-

cluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra ...
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........cccocveuninineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveevererernnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 2,60 m. de altura

Util interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-

mada con mallazo, anillos de hormigdn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-

no asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-

cién articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3

(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-

cluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra ...
MaQUINAMA. c...vvvereriieissiseeeeseesi e
Resto de obra y materiales..........c.cocveuninineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL
JUNIO 2020

PRESUPUESTO

717
19,81

26,98
1,62

28,60

42,98
24,19
256,22

323,39
19,40

342,79

50,33
32,25
324,74

407,32
24,44

431,76

57,68
40,31
365,75

463,74
27,82

491,56
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05.02.04

05.02.05

05.02.06

05.02.07

ud POZ0 PREF. HM M-H D=100cm. h=3,60m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 3,60 m. de altura

(til interior, formado por solera de hormigdn HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-

mada con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-

no asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-

cion articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3

(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-

cluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
Man0 d€ ODFa ......ceuevueeeeieiieeiseie e
Maquinaria.......... .
Resto de obra y material

L

Suma [a Partida ........ceeeeeeeneeneeneeiesee s
Costes indirectos. 6,00%

TOTAL PARTIDA

m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con
un diametro de 200 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-

jas.
Mano de 0bra ...

Resto de obra y materiales

Suma [a Partida ........coeeeeeeneeneereereesee s
Costes indirectos..........ccooeervereeverennen. 6,00%

TOTAL PARTIDA

m.  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con
un didmetro de 315 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-

jas.
Mano de 0bra ...

Resto de obra y materiales ...........ccoooveereereensineenes

Suma [a partida.......ccceeereernrreereree s
Costes indirectos..........ccooeervercererennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=500

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con

un diametro de 500 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de

arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente

hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-

nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-

as.

’ Mano de 0bra ...
Maquinaria
Resto de obra y materiales ...........cccoovreerensineenes

Suma [a partida.......ccceeeveernrnresesee s
Costes indirectos..........ccooeerverrevernnee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

72,00
56,43
504,91

633,34
38,00

671,34

4,30
11,14

15,44
0,93

16,37

717
19,81

26,98
1,62

28,60

10,03
5,99
4497

60,99
3,66

64,65

05.02.08

05.02.09

05.02.10

05.02.11

m.  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=630

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con

un didmetro de 630 mm. y de uni6n por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de

arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente

hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-

nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-

as.

’ Mano de 0bra.........c.cccuvivnivniiniini s
MaGUINAIIA. ...
Resto de obra y materiales..........cccocveuninineinnenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceeeverereeinnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la

parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa hidraulica de 40x40 cm

para 40 tn y formacién de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormi-

g6n en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-

cavacion ni el relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra ...
MaGUINAIIA. ...
Resto de obra y materiales..........cccocveuniniineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

ud SUMIDERO CALZADA FUND.70x25¢m

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 70x25 cm. y 50 cm.

de profundidad, realizado sobre solera de hormigdn en masa H-100 kg/cm2 Tméax.20 de 10 cm.

de espesor, con paredes de fabrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados

con mortero de cemento, enfoscada y brufiida interiormente, i/rejilla de fundicion de 70x25 cm.,

con marco y reja de fundicion para 25 tn, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de sa-

neamiento. Incluso recibido de tubo de saneamiento.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales..........cccocveuniniireineenns

Suma la partida ...
Costes indireCtos.........ocuererreererrrnnenns 6,00%

] ] TOTAL PARTIDA
m CUNETA REVESTIDA DE HORMIGON HM-20 TRAPECIAL SIMETRICA h=50 cm P
Cuneta trapecial de h=0,50 m y base 0,50 m, con taludes 1/1, revestida de hormigén HM-20 de
espesor 12 cm, incluso compactacion y preparacion de la superficie de asiento, regleado y p.p.
de encofrado, terminada. Incluso p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni los me-
dios de proteccion colectiva. Medida la longitud realmente ejecutada. Conforme a Orden
FOM/298/2016-Norma 5.2-IC Drenaje superficial y ORDEN FOM/1382/2002-PG-3.
Mano de 0bra .........c.vcvevinrnerneieeiens
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........c.cocvevnivninnnnns

SuMa [ Partida ...
Costes indireCtos.........co.ererrererrernrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL
JUNIO 2020

PRESUPUESTO

11,46
7,21
"

89,78
5,39

9517

25,56
7,21
94,14

126,91
7,61

134,52

66,57
149,80

216,37
12,98

229,35

10,92
417
14,93

30,02
1,80

31,82

22/89



CAPITULO 06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA

06.01

06.02

06.03

06.04

ud  ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA

Arqueta de registro para canalizacion eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproxi-

madas 230x150 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por:

solera de hormigén HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion

aguas, paredes de hormigén acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e=

10 c¢m, tapa de fundicion tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hor-

migdn, enrrasado con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de

fondo y compactacion. Totalmente colocado segin normas de Compafiia suministradora.
Man0 d€ ODra ......cuuevueeieeieiineereie e
MaGUINAIA ..o et
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevnernerencnen.

Suma [a Partida ........cveeeeeeneeneereieesee s
Costes indirectos..........ccooeervereererennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T

Arqueta de registro para canalizacién eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100

cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-

g6n HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de

hormigén acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fun-

dicion tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fabrica de ladrillo con

hormigén, enrrasado con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de

fondo y compactacion. Totalmente colocado segin normas de Compafiia suministradora.
Mano de 0bra ...
Maquinaria...... .
Resto de obra y materiales ...........ccoooveereerensineenes

Suma [a partida .......ccceeeverernrreerenee s
Costes indirectos..........ccooeervereererennen. 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T

Arqueta de registro para canalizacion eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138

cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-

g6n HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de

hormigén acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fun-

dicion tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigén, enrrasado

con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-

cion. Totalmente colocado segun normas de Compafiia suministradora.
Mano de 0bra ...
MaQUINAIIA ..o e
Resto de obra y materiales ...........ccooovreereensineenes

Suma [a partida .......cccevevernrnrseeessee s
Costes indirectos..........ccooeervereererennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

m CANALIZACION BT/MT 42160
Canalizacion de red eléctrica de baja/media tension, 4 de @ 160 mm; bajo acera, con tubos PE
de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guia; (excavacion y tapado en
otra partida), tendido en arena de cantera hasta 20 cm. por encima de la generatriz superior, guia,
cinta de sefalizacion superior, incluso parte proporcional de cruces de calzada con hormigén.
Accesorios y piezas especiales. Ejecutado seguin normas de la Compafia suministradora de
energia.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales

Suma [a partida.......ccceevereernrieerersee s
Costes indirectos..........ccooeerereerernnee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

253,27
1,03
539,75

794,05
47,64

841,69

124,02
0,41
405,70

530,13
31,81

561,94

253,27
1,03
539,75

794,05
47,64

841,69

0,85
16,19

17,04
1,02

18,06

06.05

06.06

06.07

06.08

ud C.S.YT. 630 KVA (TRANSF. ACEITE)

Centro de seccionamiento y transformacién hasta 630 KVA, 2L1P segun Anexo 10., formado

por caseta de hormigén prefabricada, monoblogue, totalmente estanca, cabinas metalicas homolo-
gadas, equipadas con seccionadores de linea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusi-
bles, transformadores de tension e intensidad, indicadores de tension, embarrado, transformador
en bafio de aceite, cableado de interconexion, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, acce-
sorios, transporte montaje y conexionado y legalizacién delante de la Delegacion Provincial de

Industria.
Mano de 0bra.........cccceveveiciiee e

Resto de obra y materiales..........ccoocveuninineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveeverererrnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA
u KIOSCO SUPERFICIE CENTRO MANIOBRA Y SECCIONAMIENTO 1700x1600 mm
Edificio prefabricado tipo kiosco Segiin Anexo 10, para centro de maniobra y seccionamiento de
superficie y maniobra exterior, de dimensiones exteriores 1700x1600x1975 mm y altura visible
de 1500 mm, para albergar las siguientes configuraciones electronicas: 4L, 3L+P, equipo de tele-
control, para redes de media tensién de hasta 24kV. Formado por envolvente de hormigén arma-
do monobloque (base y paredes) mas cubierta amovible. Puerta de dos hojas, ventilacién natu-
ral, entrada y salida de cables de MT, interconexiones directas, conexién de circuito de puesta a
tierra, alumbrado y servicios auxiliares. Conforme UNE 62271-202. Totalmente montado, inclui-
do la excavacion, lecho de arena de 100 mm de espesor y posterior relleno, sin incluir montaje
eléctrico.

Mano de 0bra ...
Maquinaria..........ccceeenee.
Resto de obra y materiales..........c.cocveuniniineinnenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceeevererernnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

m. LINEA MEDIA TENSION 3(1x240) Al 12/20kV

Red eléctrica de media tension enterrada bajo acera, realizada con conductores RHZ1 OL de
3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio
compacto de seccion circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento
de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no
metalica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplastica a
base de poliolefina, en instalacion subterranea bajo tubo, incluso suministro y montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, total-

mente instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de 0bra........c.ovvverreeeiceeereeeeresei
Resto de obra y materiales..........c.cocveuninieneineenns

Suma [a partida ...

Costes indirectos 6,00%
TOTAL PARTIDA

UD  RETIRADA APOYO

Ud. de retirada de poste de hormigén o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes,

grapas, pinzas, soportes y p.p. de conductores, recuperable, incluso transporte a vertedero o a

lugar designado por la propiedad.
Mano de 0bra ...
MaQUINAMA. c...vvvererivieisesesieeeseese e
SuMa [ Partida ...
Costes iNdIrectos..........oouvevererreerennn. 6,00%

TOTAL PARTIDA

DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL
JUNIO 2020

PRESUPUESTO

494,40
36.539,81

37.034,21
2.222,05

39.256,26

70,81
211,02
25.024,77

25.306,58
1.518,39

26.824,97

3,34
49,27

52,61
3,16

55,77

182,64
98,53

281,17
16,87

298,04

23/89



06.09

06.10

ud  CGP.Y MEDIDA HASTA 14kW P/2 CONT. TRIF.
Caja general de proteccion y medida hasta 14 kW para 2 contadores trifésicos, incluso bases

cortacircuitos y fusibles para proteccion de linea repartidora; para empotrar.
Man0 d€ 0Dra ......c.evuieieeieiieeeeie e

Resto de obra y materiales

Suma [a partida.......cccevveerernrseeenee s
Costes indirectos..........ccooeerverrererennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

m LIN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.

Linea de distribucion en baja tensién, desde el centro de transformacion de la Cia. hasta abona-
dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1
kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalacion subterranea bajo acera, en zanja de dimensiones minimas 45 cm. de ancho
y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavacion de zanja, asiento con 10 cm. de arena de rio,
montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de rio, instalacién de
placa cubrecables para proteccion mecanica, relleno con tierra procedente de la excavacion de
25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocacién de cinta de sefializacién, sin re-
posicién de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de
empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos so-
brantes de la excavacion, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y cone-

xionado.
Man0 d€ 0Dra ..o
Resto de obra y materiales ...........ccoooveneerennineenes

Suma [a partida .......ccceeeresrnrreeeree s
Costes indirectos..........ccooeervereererennen. 6,00%

TOTAL PARTIDA

CAPITULO 07 ALUMBRADO PUBLICO

07.01

07.02

UD  CUADRO DE MEDIDA, MANDO Y PROTECCION TRIFASICO

Cuadro de medida, mando y proteccién para instalacion trifasica compuesto por dos médulos ais-
lante estancos de dimensiones 750X500X300 mm, tipo CPM para acometida y alojamiento de
equipo de medida trifasico, cartuchos fusibles, APR 32A y el otro para el alojamiento del aparella-
je indicado en el esquema unifilar, asi como programador astronémico para carril Din - Dimaco o
similar, equipo reductor de flujo de 22,5 KVA,; 4 limitadores contra sobretensiones, todo ello com-

pletamente conexionado e instalado, incluso pequefio material y puesta a tierra de herrajes.
LY ETaToRo (=] o] - R

Resto de obra y materiales

Suma [a Partida ........coeeeeeeneeneereeieesee s
Costes indireCtos........ouvvverererrereeres 6,00%

TOTAL PARTIDA

MI.  CANALIZACION ELECTRICA PE DP 110 mm
Canalizacién eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Fu-
turflex de D=110 mm, con cable guia, totalmente instalado, incluso refuerzo con hormigén en cru-

ces de calzada.
Mano de 0bra........ccoveveieirieeee e
Resto de obra y materiales ...........ccooovereerensineenes

Suma [a partida.......ccceveeernrireressee s
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

16,40
533,55

549,95
33,00

582,95

3,34
20,41

23,75
1,43

2518

133,20
2.305,07

243827
146,30

2.584,57

0,15
1,13

1,28
0,08

1,36

07.03

07.04

07.05

07.06

07.07

m. CANALIZACION ELECTRICA TUBO PVC D=90 mm.
Canalizacion eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Fu-
turflex de D=190 mm, con cable guia, totalmente instalado, incluso refuerzo con hormigén en cru-

ces de calzada.
Mano d€ ODIA ......vvrerevreiririee s
Resto de obra y materiales..........c.cocveuniniineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveeverereeirnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud ARQUETA 40x40x50 cm

Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de 10

cm. de hormigon, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-

tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en

fundicion.
Mano d€ ODIA ......vvreveirririeesesise s
MaQUINAMA. ....vvvererieiseeseseseeeeseese e
Resto de obra y materiales..........c.cocveeninineinnenns

Suma [a partida ...
Costes indireCtos.........ocuerrrvrerrrirnrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud CIMENTACION COLUMNA de 8 a 12m.
Cimentacion para columna de 10 m. de altura de dimensiones 70x70x90 cm., en hormigén
HM-20/P/40, i/excavacién, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diame-

tro.
Mano de 0bra.........cccueuvieicicee e

Resto de obra y materiales..........c.ccocvevnivninnnnns

SuMa [ Partida ...
Costes indireCtos.........cc.ererrerererrrnnenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

u COLUMNA 9 m.

Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocdnica de

chapa de acero galvanizado segun normativa existente, provista de caja de conexién y protec-

cion, pernos de anclaje, pintado con imprimacion para galvanizados y dos manos de pintura es-

pecial para galvanizados en color a elegir por la Direccion Facultativa, totalmente conexionado y

terminado.
Man0 d€ ODra ......ccoeueeiiieireeieeire e
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........c.ccocvivnirnirnenns

SuMa [ Partida ...
Costes indirectos..........cceeevererernnnnns 6,00%

TOTAL PARTIDA

UD  LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10

Luminarias PHILIPS BGP204 T25 1 xXLED60-4S/740 DN10 (f.p. 1- 39W)o similar, pequefio

material para fijacién y conexionado, completamente instalado sobre soporte.
Mano de 0bra ...
MaGUINAIIA. ... e
Resto de obra y materiales..........cccocveuniniineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceeeerereeinnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL
JUNIO 2020

PRESUPUESTO

0,16
1,03

1,19
0,07

1,26

38,75
1,43
27,26

67,45
4,05

71,50

23,32
46,23

69,55
417

73,72

57,52
13,18
459,74

530,44
31,83

562,27

16,65
19,77
446,12

482,54
28,95

511,49

24189



07.08

07.09

07.10

M.  ACOMETIDA A CGMP 4X16

Acometida a CGMP, trifasica, formada por 4 conductores unipolares de Cu., Aislamiento polieti-
leno reticulado RV 0,6/1 kV,de seccién nominal 16 mm, UNE 21123, canalizado bajo tubo. In-
cluso p.p.material de fijacion.Construida segin R.B.T. .Medida la longitud ejecutada desde la ca-

ja general de proteccion hasta la centralizacion de contadores.
Man0 d€ 0Dra ......c.evuieieeieiieeeeie e
Resto de obra y materiales ...........ccoooveneereinsineenes

Suma [a partida.......cccevveerernrseeenee s
Costes indirectos..........ccooeerereiverennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

m. LINEA ALUMB.P.4x16 Al + 1x16 0,6/1kV Cu. SIEXC.

Linea de eléctrica de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de Al,

4(1x16) mm?, con aislamiento tipo RV-K+ 1x16 mm? Cu verde amarillo con aislamiento 750 v,

canalizada bajo tubo de canalizacion eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje ente-

rrado, incluso elementos de conexion, totalmente instalada.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........cccoovereereennineenes

Suma [a partida.......ccceveverernrseeressee s
Costes indirectos..........ccooeererriverennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

Ud  TOMA TIERRA (PICA)

UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo

de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerenenen.

Suma [a Partida ........cveereeeeneeneereieesese s
Costes indireCtos........ouvvverererrerrennes 6,00%

TOTAL PARTIDA

CAPITULO 08 RED DE CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES

08.01

m. CANAL. TELECOM. 9 PVC 90

Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada o acera, de 0,50x1,00 m. para 9 conductos, en ba-

se 3, de PVC de 90 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8

cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a

maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables,

hormigén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas

<25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segun normas de Telefénica y pliego de pres-

cripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........ccooovereereensineenes

Suma [a partida.......ccceveresrnrieeesee s
Costes indirectos..........ccooevererrereiennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

13,17
30,82

43,99
2,64

46,63

0,65
12,98

13,63
0,82

14,45

16,40
7,69

24,09
1,45

25,54

12,57
22,14

34,71
2,08

36,79

08.02

08.03

08.04

08.05

08.06

ud  ARQ. TELECOM. UNA TAPA
Arqueta infraestructura comun telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10
m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavacién de zanja en terreno flojo, 10
cm. de hormigén de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra.
Man0 d€ ODra ..o
Maquinaria....
Resto de obra y materiales

Suma [a Partida ...
Costes indireCtos.........couererreererrnrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud ARQ. TELECOM. DOS TAPAS

Arqueta infraestructura comun telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10

m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavacién de zanja en terreno flojo, 10

cm. de hormigon de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y

transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particula-

res de la obra.
Man0 d€ ODra ......cuivieieieieieeieeise e
MaGUINAIIA. ....eoveceieeeeieie et
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevnirninnnnns

SuMa [ Partida ...
Costes indirectos..........cceveevereveinnnnns 6,00%

TOTAL PARTIDA

UD  RETIRADA APOYO
Ud. de retirada de poste de hormigén o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes,
grapas, pinzas, soportes y p.p. de conductores, recuperable, incluso transporte a vertedero o a

lugar designado por la propiedad.
Mano de 0bra ...
MaGUINAIIA. ... e

Suma [a partida ...
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  ARQ.REG.SEC.CAM.DIR.40x40x60 PREFAB.

Arqueta de registro de direccion prefabricada de hormigon de 40x40x60 cm. de medidas interio-

res, incluso con tapa de fundicidn, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20 de 10

cm. de espesor, incluso p.p. de formacion de agujeros para conexionado de tubos, medios auxi-

liares asi como excavacion en terreno compacto, relleno lateral posterior y transporte de tierras

sobrantes a vertedero.
Mano de 0bra .........c.vevvrnrnieies
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........c.cocveuninieneineenns

Suma la partida....
Costes indirectos..........cceveeverereinnnnn

TOTAL PARTIDA

Ml.  L.TFNO c/CABLE MANGUERA 16 PARES

Linea telefénica con cable manguera protegido de 16 pares, incluso enhebrado y conexionado.
Mano de obra...........coccveunnee
Resto de obra y materiales

SuMa [ Partida ...

Costes indireCtos.........co.ererrererrernrenns 6,00%
TOTAL PARTIDA
DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL
JUNIO 2020

PRESUPUESTO

108,77
32,83
370,47

512,09
30,73

542,82

115,35
47,80
493,74

656,90
394

696,31

182,64
98,53

281,17
16,87

298,04

22,64
1,81
109,95

134,40
8,06

142,46

9,84
12,42

22,26
1,34

23,60

25/89



CAPITULO 09 RED DE GAS CANALIZADO

09.01

09.02

09.03

09.04

m TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11

Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribucién de gas, inclu-

so pruebas de presion y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializa-

cion, etc.), excepto valvulas de linea, apertura y reposicién de zanja.
Mano de 0bra ...
MaGUINAIA ..o e
Resto de obra y materiales ...........ccoooveereerensineenes

Suma [a partida.......cccoverersrnrseeressee s
Costes indirectos..........ccooeererreverennen. 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  VALVULA DE LIiNEA D=1 1/2" CIVENTEO

Instalacion de valvula de linea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios

de conexidn con la tuberia y arquetas de registro.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........ccooovveereinnineenes

Suma [a partida.......cccoveversrnrieerersee s
Costes indireCtos........ouvvverererrereernes 6,00%

TOTAL PARTIDA

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y de-

mas accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerencnen.

Suma [a Partida ........cveeeeeeneeneireieesee s
Costes indireCtos........cocvvverererrereernes 6,00%

TOTAL PARTIDA
u ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribucion hasta 15
m. de longitud desde la red a la valvula de acometida, sin incluir la conexion al armario, i/exca-
vacion y reposicion de zanja, proteccion de tubo, etc., terminada.
LY ETaToRo (=] o] - R
MaQUINAIA ..o e
Resto de obra y materiales ...........ccoooveneereensineenes

Suma [a partida.......ccceveeernnieeensee s
Costes indirectos..........ccooeervereererennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

CAPiTULp 10 FIRMES Y PAVIMENTOS
SUBCAPITULO 10.01 FIRMES

10.01.01

m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE FIRMES

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en formacion de base de firme, puesta en obra, extendida,

humectada y compactada, incluso preparacién de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm.

de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los aridos < 30.
Man0 d€ ODra ......c.evueeeeieiieeieie i
Maquinaria.........cccoverenee
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerencnen.

Suma [a Partida .......cveeeeeeneeneereieesee s
Costes indireCtos........cocvvverererrereernes 6,00%

TOTAL PARTIDA

18,45
3,22
10,45

32,12
1,93

34,05

85,17
302,02

387,19
23,23

410,42

11,66
29,72

41,38
2,48

43,86

293,88
48,78
383,45

726,11
43,57

769,68

047
5,15
10,98

16,60
1,00

17,60

10.01.02

10.01.03

10.01.04

10.01.05

m3  ZAHORRA ARTIFICIAL ENDURECIDA AL 7% CEMENTO

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), endurecida al 7% con cemento, en formacion de firme na-

tural, puesta en obra, extendida, humectada y compactada, incluso preparacién de la superficie

de asiento en capa de 15 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los &ngeles de los

aridos < 30.
Mano de 0bra........ccvvveerrereeceeereeereerei
MaGUINAIIA. ...
Resto de obra y materiales..........cccocveeninineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA
m2  CAPA DE BASE AC-32 BASE 50/70 G e=6 cm DESGASTE ANGELES <25
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en ca-
pa de base de 6 cm de espesor, con aridos con desgaste de los angeles <25, extendida y com-
pactada, incluido riego asfaltico de imprimacion mediante emulsion catiénica C50BF4 IMP v filler
de aportacion y bettin. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Re-
glamento (UE) 305/2011.

Mano de obra...
Maquinaria..........ccceeenee.
Resto de obra y materiales..........c.cocveuninineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveevereveinnnnns 6,00%

. TOTAL PARTIDA
m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm DESGASTE ANGELES <25
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa
intermedia de 5 cm de espesor, con aridos con desgaste de los angeles <25, extendida y com-
pactada, incluido riego asfaltico de adherencia con emulsion catiénica C60B3 ADH, filler de apor-
tacion y bettn. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de 0bra .........c.ovevevevnerneieiens
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........cccocveuniniineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos 6,00%

) TOTAL PARTIDA
m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm DESGASTE ANGELES <20
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en ca-
pa de rodadura de 4 cm de espesor, con aridos con desgaste de los angeles <20, extendida y
compactada, incluido riego asfaltico de adherencia con emulsion catiénica C60B3 ADH, filler de
aportacion y bettin. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra ...
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........cccocveuninineineenns

Suma [a partida ...
Costes indireCtos.........co.ererrererrernrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL
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PRESUPUESTO

0,47
515
23,78

29,40
1,76

31,16

0,15
2,99
6,13

9,27
0,56

9,83

0,12
2,41
4,90

742
0,45

7,87

0,10
1,95
4,03

6,08
0,36

6,44

26/89



SUBCAPITULO 10.02 PAVIMENTOS

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANALLADO.40x60x5

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado (modelo Gris Santiago de Cera-
micas Campo o similar) en arido de granito, de 40x60x5 cm., sobre solera de hormigon
HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dila-

tacion, enlechado y limpieza.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........ccooovereurensineenes

Suma [a partida.......ccceeeverernnieerenee s
Costes indirectos..........ccooeererreverennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANALLADO BOTONES 40x60x5

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado con botones o resaltos para pa-
sos de peatones (Modelo Cuero de Ceradmicas Campo o similar)) en &rido de granito, de
40x60x5 cm., sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, sentada con mor-

tero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerenenen.

Suma [a Partida ........coeeeeeeneeneereereesee s
Costes indireCtos........ocvvverererrereennes 6,00%

TOTAL PARTIDA

m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigon bicapa en colores suaves tostados, de forma

rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm. de

espesor, dejando entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con

arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactacion, a colocar sobre base

firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.
Man0 d€ ODra .......uevueeeeieiineeeie e
Maquinaria .
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnereenene

Suma [a Partida ........cveereeeeeeneereeieesee s
Costes indireCtos........cocvvverererrereennes 6,00%

TOTAL PARTIDA

m?  Pavimento de hormigon coloreado HF-3.5

Pavimento continuo de hormigdn coloreado HF-3.5 de central, color segtin OC 4/2016 de la

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)(terrizo natural (RAL 1019 / PANTONE 7503 CULOM-

BIOS) para senda peatonal; y verde éxido (RAL 1020 / PANTONE 7557 UNIDAD DE MASA

ATOMICA) para carril bici), fabricado con arido tamafio maximo 12 mm. y una dotacién de pig-

mentos del 4% en peso sobre cemento, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor, inclu-

so malla electrosoldada 20x20 @8-8 B500S de refuerzo, extendido, compactado, vibrado, reglea-

do, curado con producto filmégeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
Man0 d€ ODra ......cuuevuieeeeieiieereire e
Maquinaria........cccoveevenee
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerenenen.

SuMa [a Partida ........cveereeeeneeneereeeeesee s
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

14,20
23,46

37,66
2,26

39,92

19,88
25,69

45,57
2,73

48,30

15,27
0,34
13,23

28,84
1,73

30,57

0,90
5,50
13,17

19,58
1,17

20,75

10.02.05

10.02.06

10.02.07

10.02.08

10.02.09

M3. HORMIGON VIBRADO HM-20/P/20/l
Hormigén vibrado de HM-20/P/20/1 de 200 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado
en refuerzo de tuberias, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado,

vertido, vibrado, curado y desencofrado
Mano de obra.........ccccveenienee
Resto de obra y materiales

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveerrererrnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

m. BORD.HO.BICA.GRIS MOPU1 12-15x25

Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases

superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10

cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales..........c.cocveuninineineenns

Suma [a partida ...
Costes indireCtos.........cc.ererrerererrnrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm.

Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo ¢7 (o C9 seglin D.F.), achaflanado, de 4 y 20
cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el

relleno posterior.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevnivninnnnns

SuMa [ Partida ...
Costes indireCtos........co.ererreererinrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

m BORDILLO HORMIGON A1 BICAPA 14x20 cm

Bordillo de hormigdn bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/1, de 15 a 20 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-
cion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)

segUn Reglamento (UE) 305/2011.
Man0 d€ ODra ..o

Resto de obra y materiales..........cccocveuninieneineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveeerercirnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

m2  PAVIMENTO TACOS CUBICOS GRIS APARCAMIENTO

Formacién de pavimento drenante mediante celosia prefabricada de formigdn tipo "Breinco Llosa

[lla" ou similar, de cubos de formigén de 5x5x5¢cm nun formato rectangular de 40x40x12cm. Co-

locacion sobre subbase de 15-25¢cm de grava e gravilla 2/22 ou 2/32 sen finos e base de 3-4cm

de area 0-3mm con interposicion entre elas de filtro xeotéxtil para evitar o lavado da area. Poste-

rior recheo dos alveolos mediante e verquido e compactacion con mestura de area lavada e terra

vexetal abonada (70%-30%) e sementado con mestura de sementes de céspede segundo zona

climatica.
Mano de 0bra.........c.cccuvivnirniiniinin s
Resto de obra y materiales..........c.cocveuninineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceeeerererrnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL
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PRESUPUESTO

14,96
65,09

80,05
4,80

84,85

8,43
8,45

16,88
1,01

17,89

7,03
10,07

17,10
1,03

18,13

8,43
9,66

18,09
1,09

19,18

5,68
29,43

3511
2,11

37,22

27189



CAPITULO 11 SENALIZACION VIARIA
11.01 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL

Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........ccoooveereereensineenes

Suma [a partida.......cccoveverernrneeressee s
Costes indirectos..........ccooeerverrererennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

11.02 m. M.VIAL CONTINUA ACRILICA DISOLV.15 cm
Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base disol-
vente con una dotacion de 720 gr./m2 y aplicacidn de microesferas de vidrio con una dotacién de
480 gr./m2, excepto premarcaje.
Mano de 0bra ...
Maquinaria
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerenenen.

Suma [a Partida ........cveeeeeeneeneereieesee s
Costes indireCtos........ocvvverererrereennes 6,00%

TOTAL PARTIDA

11.03 m2  PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca en cebreados, realmente pinta-
do, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
Mano de obra
MaQUINAMA . ....vvervrveeereseeee s seenenes
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerenenene

Suma [a Partida ........cveeeeeeeeneeneieenee s
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

11.04 m2  PINTURA TERMOPLASTICA SiMBOLOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbolos y flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotacién de pintura de 3
kg/m2y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.
LY ETaToRo (=] o] - R
MaGUINAIIA ..o v
Resto de obra y materiales ..........c.cocvevncrnereenen.

Suma [a Partida ........coeereeeeneeneereeieesee s
Costes indireCtos........ocvvverererrereennes 6,00%

TOTAL PARTIDA

11.05 ud  SENAL TRIANG. REFL. H.l. L=70 cm
Sefial triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel Il (H.1.) cerrada en su parte posterior, incluso
poste de aluminio de sustentacién y cimentacion, colocada.
Mano de 0bra ...
Maquinaria
Resto de obra y materiales ...........ccooovereerrnsineenes

Suma [a partida.......ccceveeererieeessee s
Costes indirectos..........ccooeerereerercnnee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

0,14
0,01

0,15
0,01

0,16

0,11
0,09
0,09

0,29
0,02

0,31

5,68
0,33
10,51

16,52
0,99

17,51

9,94
0,33
9,01

19,28
1,16

20,44

17,81
1,61
131,63

151,05
9,06

160,11

11.06 ud  SENAL RECTAN. REFL. H.1.60x90 cm
Sefial rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) cerrada en su parte posterior, incluso
poste de aluminio de sustentacion y cimentacion, colocada.
Man0 d€ ODra ..o
MaGUINAIIA. ...
Resto de obra y materiales..........c.cocvivnivnirnnnns

Suma [ Partida ...
Costes indirectos..........cceveeverereeirnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

11.07 ud  SENAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.
Sefial circular de didmetro 60 cm., reflexiva nivel Il (D.G.) y troquelada, incluso poste de alumi-
nio de sustentacion y cimentacion, colocada.
Man0 d€ ODra ..o
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........c.cocveeninineinnenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveeriereeirnnan 6,00%

TOTAL PARTIDA

11.08 ud SENAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm.
Senal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel lIl (D.G.) y troquelada, incluso poste
de aluminio de sustentacion y cimentacion, colocada.
Mano de 0bra ...
MaGUINAIIA. ... veceie e
Resto de obra y materiales..........c.cocveuniniineinnenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

11.09 m SEPARADORES DE CARRIL
Separadores de carril que forman una banda que delimita un carril de manera muy visible, forma-
do por médulos de caucho con cinta reflectante amarilla incorporada para obtener una méxima vi-

sibilidad.

Mano de 0bra .........c.ovcvuvinernerniiens
Resto de obra y materiales
SuMa 12 Partida ...
Costes INdIreCtos. ... 6,00%
TOTAL PARTIDA

CAPiTULp 12 ZONA VERDE

SUBCAPITULO 12.01 PLANTACIONES

12.01.01 m2  TIERRA VEGETAL EN ISLETAS

Tierra vegetal en isletas en capas de 5-15 cm de espesor, incluyendo el suministro, carga, trans-

porte, extendido, compactacién y perfilado, terminado. Incluida parte proporcional de medios au-

xiliares, sin medidas de proteccidn colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada. Con-

forme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3
Mano de 0bra ...
MaGUINAIIA. ..o

Suma [a partida ...

Costes indirectos 6,00%
TOTAL PARTIDA
DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL
JUNIO 2020

PRESUPUESTO

21,36
1,94
217,23

240,53
14,43

254,96

17,81
1,61
143,05

162,47
9,75

172,22

17,81
1,61
147,29

166,71
10,00

176,71

21,30
45,00

66,30
3,98

70,28

0,70
1,10

1,80
0,11

1,91

28 /89



12.01.02

12.01.03

12.01.04

12.01.05

12.01.06

m2  LABOREO MECAN.DEL TERRENO 30 cm.

Laboreo mecanico de tierra vegetal procedente del propio dmbito incluso extendido, comprendien-
do dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados,
de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/remate manual de bordes y zonas es-
peciales.

Mano de obra ...
MaQUINAMA. ......eoeeeeeeeeeeeneereire e

Suma la partida......cccoeveeererrniniisnenninns

Costes indirectos..........ccooeerereiverennee.

TOTAL PARTIDA

.............. 0,41
.............. 0,87

.............. 1,28

6,00% 0,08

1,36

m2  RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO
Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte.

Mano de 0bra .......ccveveeernrineireiersninninns

Suma la partida.......cccocveeeeneeneineensinienes

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

.............. 0,55

.............. 0,55

6,00% 0,03

m2  FORM.CESPED AREAS COSTERAS<1000

Formacion de césped de gramineas para éreas con influencia costera, por siembra de una mez-
cla de Agrostris stolonifera al 5 %, Cynodon dactylon al 20%, Festuca ovina duriuscula al

25%, Poa pratense al 30 % y Ray-grass al 20 %, en superficies hasta 1000 m2., compren-
diendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribucion de fertilizante complejo
NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparacion
para siembra de la mezcla indicada a razon de 30 gr/m2. pase de rulo y primer riego.

Mano de 0bra ...
MaQUINAMA.......cvoererieerrrsreesiseesessessenennenes
Resto de obra y materiales.......................

Suma la partida.......cccoeveeeeneeneineennineines

Costes indireCtos........ouvrverererrereernes

TOTAL PARTIDA

0,58

.............. 1,96
.............. 0,17
.............. 0,29

.............. 2,42

6,00% 0,15

2,57

ud LAURUS NOBILIS 3 m.

Laurus nobilis (Laurel comin) de 3 m. de altura, suministrado en contenedor y plantacion en hoyo
de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-
macién de alcorque y primer riego.

Mano de obra..........cccoviviireiiiniiisiie
MaQUINAMA. ......eoeeeeeeeeeeeneereire e
Resto de obra y materiales.......................

Suma la partida........ccocveeeeneeneineensienienes

Costes indireCtos........cocvvverererrereernes

TOTAL PARTIDA

.............. 5,58
.............. 1,80
.............. 105,75

.............. 113,13

6,00% 6,79

119,92

ud  CASTANEA SATIVA/QUERCUS ROBUR 3 m

Castanea sativa (Castafio) o Quercus Robur (Roble) de 3 m de altura, suministrado a raiz des-
nuda y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacion de alcorque y primer riego.

Mano de obra.........ccccovvviinniiiniiisieine
MaQUINAIA. ......eoeeeeeeereeeeneireise e
Resto de obra y materiales.............c........

Suma la partida......cccoeveeererrninisrnninns

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

.............. 5,58
.............. 1,80
.............. 97,12

.............. 104,50

6,00% 6,27

110,77

12.01.07

12.01.08

12.01.09

12.01.10

12.01.11

u BETULA PENDULA / SALIX ATROCINEREA 3 m

Betula péndula (Abedul) o Salix atricinerea (Sauce) de 3 m de altura, suministrado en contene-

dor y plantacién en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indi-

cados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Man0 d€ ODra ..o
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevnivninnenns

Suma [ Partida ...
Costes indirectos..........cceveevererernnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

u MADRONO12-14 cm. CONTENEDOR

Arbutus unedo (Madrofio) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado en contenedor y

plantacién en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,

drenaje, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de 0bra ...
MaGUINAIIA. ....eoveceieeeeieie et
Resto de obra y materiales..........cccocveuninieneineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceeeerereinnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

u ACEBO 12-14 cm.CEPELLON

llex aquifolium (Acebo)de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado en cepellén y planta-

cion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, dre-

naje, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de 0bra .........c.cvevevnerinernereiieees
MaGUINAIIA. ... e
Resto de obra y materiales..........c.cocveuniniineinnenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

u PRUNUS AVIUM 12-14 cm. RD

Prunus avium (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado a raiz desnu-

day plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,

abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de 0bra ...
MaQUINAMA. ....vvvereeiieisseseeee e
Resto de obra y materiales..........cccocveuniniineinnenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

u ESPINO ALBAR.12-14 CEP
Crataegus monogyna (Espino albar) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado en ce-
pellon y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,

abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Man0 d€ ODra ......ccoeeieecieireeieene e

MaQUINAMA. c...vvvererivieisesesieeeseese e
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevnirninnnnns

SuMa [ Partida ...
Costes indireCtos.........oo.ererreererinrens 6,00%

TOTAL PARTIDA
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PRESUPUESTO

14,20
1,80
88,88

104,88
6,29

111,17

14,20
1,80
85,91

101,91
6,11

108,02

14,20
1,80
100,55

116,55
6,99

123,54

14,20
1,80
106,88

122,88
7,37

130,25

14,20
1,80
97,88

113,88
6,83

120,71
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SUBCAPITULO 12.02 RIEGO AUTOMATICO

12.02.01

12.02.02

12.02.03

12.02.04

12.02.05

m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm.

Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para una

presion de 4 kg./cm2, de 25 mm. de didmetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas

verdes, i/p.p. de elementos de unién, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales

Suma [a partida.......cccoveverernrneeressee s
Costes indirectos..........ccooeererreverennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm.

Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para una

presion de 4 kg./cm2, de 32 mm. de didmetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas

verdes, i/p.p. de elementos de unién, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnernnenen.

Suma [a Partida ........coeereeeeeeneeneneienee s
Costes indireCtos........ouveverererrereernes 6,00%

TOTAL PARTIDA

m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=40 mm.
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para una
presion de 4 kg./cm2, de 40 mm. de didmetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas

verdes, i/p.p. de elementos de unién, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
Man0 d€ 0Dra ......couevueeieeieiineeeie e

Resto de obra y materiales ...........c.cocveuncrnerecnen.

Suma [a Partida ........cveeeeeeeeneeneieenee s
Costes indirectos..........ccoocerverrererennen. 6,00%

TOTAL PARTIDA

m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=50 mm.

Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para una

presion de 4 kg./cm2, de 50 mm. de didmetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas

verdes, i/p.p. de elementos de unién, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........ccooovreerensineenes

Suma [a partida.......cccoeereernrieeresee s
Costes indirectos..........ccooeerverrirerennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=16m 3/4"

Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance maximo de 16

m, IRRITROL CR 500 - 115650., i/conexién a 3/4" de didmetro mediante collarin de toma de po-

lipropileno de 32 mm. de diametro sobre bobina recortable de 3/4", totalmente instalado.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerencnen.

Suma [a Partida .......cveeeeeeneeneereieesee s
Costes indireCtos........cocvvverererrereernes 6,00%

TOTAL PARTIDA

0,98
0,71

1,69
0,10

1,79

0,98
0,93

1,91
0,11

2,02

0,98
1,39

2,37
0,14

2,51

1,14
2,05

3,19
0,19

3,38

4,92
33,51

38,43
2,31

40,74

12.02.06

12.02.07

12.02.08

12.02.09

12.02.10

ud DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=5cm
Difusor emergente con cuerpo de plastico de altura 5 cm., tobera intercambiable de plastico de
sector regulable, i/conexion flexible a 1/2" mediante collarin de toma de polipropileno de 32 mm.
de didmetro sobre bobina recortable de plastico, totalmente instalado.
Mano de 0bra.........c.cccuvevivniiniinie e
Resto de obra y materiales

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveeverereeirnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1"
Electrovalvula de plastico para una tension de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal,
con conexién de 1", completamente instalada sin i/pequefio material.
Mano de obra......
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevnirninnnnns

SuMa [ Partida ...
Costes indireCtos.........cc.ererrerererrnrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 9 ESTACIONES

Programador electronico de intemperie KWIT DIA9 -652509 , de 9 estaciones con memoria in-
corporada, tiempo de riego por estacion de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos
por estacién, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incre-
mento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo

de bombeo o valvula maestra, armario y proteccién antidescarga, incluso fijacion, instalado.
Man0 d€ ODra ......ccuuieiiieieeieene e

Resto de obra y materiales..........c.cocvevnirninnnnns

SuMa [ Partida ...
Costes indireCtos........co.ererreererinrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  ARQUETA PLAST.1 ELECTROV.CITAPA

Arqueta de plastico de planta rectangular para la instalacion de 1 electrovalvula y/o accesorios de

riego, i/arreglo de las tierras, instalada.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales..........c.cocveuniniineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceeevrrereirnnnns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud FILTRO DE PLASTICO ANILLAS 1"

Suministro e instalacion de filtro de anillas de plastico para riego por goteo, carcasa de PVC,

D=1", ilpiezas y accesorios, instalado.
Mano de 0bra .........c.vevvrnrnieies
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevnivninnnnns

SuMa [ Partida ...
Costes indireCtos.........oo.ererrerererrnrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA
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PRESUPUESTO

3,28
7,24

10,52
0,63

11,15

443
40,96

45,39
2,72

48,11

49,19
321,33

370,52
22,23

392,75

13,69
12,94

26,63
1,60

28,23
13,12
64,65

7,77
4,67

82,44
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12.02.11

12.02.12

m LINEA ELECTRICA P/ELECTROVAL. 2x1,5mm2
Linea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentacién de electrovalvulas,
instalada en zanja y cintada a la tuberia de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial

y conectores estancos, instalada.
Mano de obra.................
Resto de obra y materiales

Suma [a partida.......cccoveverernrneeressee s
Costes indirectos..........ccooeerverrererennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

m. LINEA ALIMENT. RIEGO 2x6 Cu. C/EXC.

Linea de alimentacién a cuadros de programacion de riego automatico formada por conductores

de cobre 2x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso proteccion 2x10 A y Diferencial

2x25, 300mA en cuadro de riego, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........ccoovereereensineenes

Suma [a partida......cccoveverernnireiensee s
Costes indireCtos........ocvvverererrereennes 6,00%

TOTAL PARTIDA

CAPiTULp 13 MOBILIARIO URBANO
SUBCAPITULO 13.01 ZONA VERDE

13.01.01

13.01.02

13.01.03

ud  BANCO FUNDICION DUCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO 1,80 m.

Banco mod. NeoBarcino de Fundicién Ddctil Benito, de gran calidad y comodidad. Constituido

de pies de fundicion y 6 sdlidos tableros de madera. _Material: Pies de fundicion ductil. Seis ta-
blones de seccion 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxidable. Acabados:

Pies con tratamiento, proceso protector del hierro que garantiza una optima resistencia a la corro-
sion con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado colar plata. Madera tropical
tratada con protector fungicida, insecticida e hidréfugo. Acabado color natural. Anclaje recomenda-

do: Tornillos de fijacion al suelo de M10, totalmente instalado.
Man0 d€ 0Dra ......couevueieeiiieieie e
Resto de obra y materiales ...........ccoooverereensineenes

Suma [a partida.......cccoveverernrrsersee s
Costes indirectos..........ccooeererreverennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 I.

Papelera de Polietileno Modelo Italica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno

de 50 | de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave

nivel 5, recibido al pavimento con dado de hormigén.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerincnen.

Suma [a Partida ........coeeeeeeneeneereeieesee s
Costes indireCtos........ouvvverererrereeres 6,00%

TOTAL PARTIDA

m BARANDILLA MADERA TABL.VERTICALES 2x1m
Colocacion de barandilla de proteccion de zona verde realizada por rollizos de madera de 90 cm
de didmetro en vertical, de una altura libre de 0,80 m, altura de postes sin instalar 1,5 m, i/recibi-

do de pies en dados de hormigdn de 0,2x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.
Man0 d€ ODra ......c.evueeeeeieiineeneie e
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerencnene

Suma [a Partida ........ooeereeeeneeneireieesese s
Costes indireCtos.........ocvvverererrereenes 6,00%

TOTAL PARTIDA

0,33
0,32

0,65
0,04

0,69

0,50
4,69

5,19
0,31

5,50

28,40
198,27

226,67
13,60

240,27

35,50
57,85

93,35
5,60

98,95

35,50
38,32

73,82
443

78,25

SUBCAPITULO 13.02 RESTO URBANIZACION

13.02.01

13.02.02

13.02.03

13.02.04

13.02.05

ud CONTEN.PE RECOG.NO SELECT.1.100 I.

Contenedor de polietileno, para recogida no selectiva, de capacidad 1.100 |, provisto de 4 ruedas

de caucho macizo, y tapa.
Mano de 0bra.........c.cccuvevivniiniinie e
MaQUINAMA. ....vvvererieiseeseseeeeseese e
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevniinirnnnns

SuMa [ Partida ...
Costes indireCtos.........oo.errrrrerrrrnrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud CONTEN.CIRC.IGLU PE RECOG.SELEC.3 m3

Contenedor tipo iglt de polietileno, de base circular, para recogida selectiva, de capacidad 3 m3,

provisto de puerta de descarga para vaciado sobre camidn y enganche metéalico para elevacion.
Man0 d€ ODra ..ot
Maquinaria
Resto de obra y materiales

SuMa [ Partida ..o
Costes indireCtos.........oo.errrererrrrnrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 I.

Papelera de Polietileno Modelo Italica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno

de 50 | de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave

nivel 5, recibido al pavimento con dado de hormigén.
Mano de 0bra.........c.cccuvivnirniiniinie i
Resto de obra y materiales..........cccocveuniniineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceeevrrereinnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

m BARANDA RAMPA TUBO ACERO

ml. Barandilla exterior en proteccion de rampa, de 90 cm. de altura, en acero inoxidable AlSI
304, con dos pasamanos de tubo de acero D= 50 a 70 y 90 cm, zdcalo inferior de 50x20 mm,
pilastras de 50x50 mm y barillas verticales de 20x20 mm colocadas cada 10 cm, i/p.p. de en-
cuentros, soldaduras y despuntes, totalmente montada.

Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales

Suma [ Partida ...
Costes indireCtos.........o.ererreerrrrnrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

m PASAMANOS RAMPA TUBO ACERO (DOBLE)

ml. Doble pasamanos de tubo D= 50 de acero inoxidable AISI 316, colocado a 70 y 90 cm de
altura, anclado a pared existente mediante fijacion mecanica, i/p.p. de encuentros, soldaduras y
despuntes, totalmente montada.

Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevnivninnnnns

SuMa [a Partida ...
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA
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PRESUPUESTO

3,55
8,06
323,59

335,20
20,11

355,31

3,55
8,06
742,41

754,02
45,24

799,26

35,50
57,85

93,35
5,60

98,95

3,28
128,46

131,74
7,90

139,64

3,28
85,00

88,28
5,30

93,58
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13.02.06

u APARCAMIENTO 1 BICICLETA TUBO ACERO INOXIDABLE
Aparcamiento de bicicletas modelo Bici-N de ESCOFET o similar para 1 unidad, de estructura

de tubo de acero inoxidable y a empotrar en el suelo, instalado en areas urbanas pavimentadas.
Man0 d€ 0Dra ......c.evuieieeieiieeeeie e
Resto de obra y materiales

Suma [a partida.......cccevveerernrseeenee s
Costes indirectos..........ccooeerverrererennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS

14.01

14.02

14.03

14.04

M3  CARGAY TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO
Carga y transporte de residuos de construccion o demolicion peligrosos, asumiendo la titularidad

del mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestion.
Mano de obra.

MaQUINAMA . ....vvorvveeeereseeie s ssenenes

Suma [a Partida ........cveereeeeneeneireeiesee s
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO
Carga y transporte de residuos de construccion o demolicion no peligrosos, asumiendo la titulari-

dad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestion.
Mano de 0bra ...
MaGUINAIA ..o e

Suma [a partida .......ccceveveerneireesee s
Costes indirectos..........ccoocerverrererennen. 6,00%

TOTAL PARTIDA

M3  VALORIZACION RESIDUOS DE HORMIGON (LER 170101)

M3 de Gestidn (Valorizacién) de residuos de hormigén, con codigo LER 170101, por gestor auto-

rizado, incluyendo: trdmites necesarios para la realizacién del seguimiento del residuo hasta el

punto de destino final, asuncion de titularidad del residuo, aportacién de recipientes debidamente

homologados, aportacién de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y

aportacién de nuevos contenedores.
Mano de 0bra ...
Maquinaria.......... .
Resto de obra y materia

IBS 1o

Suma [a partida.......ccceveeernnieeensee s

Costes indirectos 6,00%
] TOTAL PARTIDA

M3  VALORIZACION RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)

M3 de Gestidn (Valorizacién) de residuos de madera, con cddigo LER 170201, por gestor autori-

zado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el

punto de destino final, asuncion de titularidad del residuo, aportacién de recipientes debidamente

homologados, aportacién de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y

aportacién de nuevos contenedores.
Mano de 0bra ...
MaQUINAMA.....vorveeerereeieee s ssenenes
Resto de obra y materiales ...........ccoooveereereensineenes
Suma [a partida .......cccevevesrnrseeeree s
Costes iNdIrectos.........coocevvenrereenenn. 6,00%

TOTAL PARTIDA

35,50
56,74

92,24
5,53

97,77

1,37
4,63

6,00
0,36

6,36

1,37
13,44

14,81
0,89

15,70

0,85
1,36
7,74

9,95
0,60

10,55

4,79
1,36
16,21

22,36
1,34

23,70

14.05

14.06

14.07

14.08

M3  VALORIZACION RESIDUOS DE PLASTICO (LER 170203)

M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de pléstico, con cédigo LER 170201, por gestor autori-
zado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacién de recipientes debidamente
homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.

Man0 d€ ODra ..o
MaQUINAMA. ....vvveererieiseerisie s
Resto de obra y materiales..........c.cocvevnirninnnnns

Suma [a Partida ...
Costes indirectos.. 6,00%

TOTAL PARTIDA

M3  VALORIZACION RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER 170302)

M3 de Gestidn (Valorizacién) de residuos de mezclas bituminosas, con cédigo LER 170302, por
gestor autorizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo
hasta el punto de destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debi-
damente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y reti-
rada y aportacion de nuevos contenedores.

Mano de 0bra ...
MaQUINAMA. .....vvvererieireiseseeee s
Resto de obra y materiales..........c.cocvevniininnnnns

SuMa 12 Partida ...
Costes indireCtos.........ccuererrverrrrnrenns 6,00%

] ] TOTAL PARTIDA
M3  VALORIZACION RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON (LER 150101)
M3 de Gestidn (Valorizacién) de residuos de envases de papel y carton, con cédigo LER
150101, por gestor autorizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento
del residuo hasta el punto de destino final, asuncion de titularidad del residuo, aportacién de reci-
pientes debidamente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del
residuo y retirada y aportacién de nuevos contenedores.

Man0 d€ ODra ......ccueuieieieieieieeise e
MaQUINAMA. c...vvvereriiseissesieeeseess s
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevnirninnnnns

Suma [ Partida ...
Costes indirectos.. 6,00%

. TOTAL PARTIDA
M3  ELIMINACION ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110%)
M3 de Gestién (Eliminacion) de residuos de envases que contienen restos de substancias o es-
tan contaminadas por éstas, con cddigo LER 150110%, por gestor autorizado, incluyendo: tramites
necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-
cion de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacion de
etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacion de nuevos contene-
dores.

Man0 d€ ODra ......ccoevieieieieeeeeeire e
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevnirninnnnns

SuMa [ Partida ...
Costes indireCtos.........co.ererrvererrnrens 6,00%

TOTAL PARTIDA
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PRESUPUESTO

0,85
1,36
16,21

18,42
11

19,53

0,85
1,36
5,35

7,56
0,45

8,01

0,85
1,36
7,74

9,95
0,60

10,55

4,79
3,53
96,74

105,06
6,30

111,36
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CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 15.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

15.01.01

15.01.02

15.01.03

15.01.04

15.01.05

ms  ALQUI. CASETA 1 OFIC.+ VEST +ASEO 19,40 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestua-
rio y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramien-
to de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado reves-
tido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-
nizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada

y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado correde-
ra, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, automati-
co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-
porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién gria. Segun R.D.

486/97.

ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales

Suma [a partida.......ccceveverernrseeressee s
Costes indirectos..........ccooeererrevernnee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerencnen.

Suma [a Partida ........coeeeeeeneeneereereesee s
Costes indireCtos........ouvvverererrerrennes 6,00%

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnereenene

Suma la partida ..
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Dosificador de jabon de uso industrial de 1 I. de capacidad, con dosificador de jabén colocada

(amortizable en 3 usos).

ud  SECAMANOS ELECTRICO

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales

Suma [a partida.......cccevererernreeersee s
Costes indirectos..........ccooeerverrererennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerencnen.

SuMa [ Partida .......cveereeeeneeneireeeesee s
Costes indireCtos........ouveverererrereennes 6,00%

TOTAL PARTIDA

1,16
266,63

267,79
16,07

283,86

1,37
10,72

12,09
0,73

12,82

1,37
30,39

31,76
1,91

33,67

1,37
8,72

10,09
0,61

10,70

1,37
43,36

44,73
2,68

47,41

15.01.06

15.01.07

15.01.08

15.01.09

15.01.10

15.01.11

15.01.12

ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL

Taquilla metéalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tra-
tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilacién en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Mano de obra........cccceeuuee.

Resto de obra y materiales

Suma la partida.........cce.....
Costes indirectos................

TOTAL PARTIDA

ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

Mano de obra........cc.ceeuennne

ud  DEPOSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

ud  BOTIQUIN DE URGENCIA

Resto de obra y materiales..........c.cocveuninineineenns

Suma [a partida ...
Costes indireCtos........oouererreererrnrens 6,00%

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales..........cccocveuniniineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveeriereeirnnan 6,00%

TOTAL PARTIDA

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.

ud  REPOSICION BOTIQUIN
Reposicién de material de botiquin de urgencia.

ud  CONVECTOR ELECT. MURAL 1000 W.

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

ud  CONVECTOR ELECT. MURAL 1500 W.

Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)

Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales..........cccocveuniniineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveeveierernnnnns 6,00%

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales..........cccocveeninineinnenns

SuMa [ Partida ...
Costes indirectos..........cceeevererernnnnns 6,00%

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales..........c.cocvevniininnenns

SuMa [ Partida ...
Costes indireCtos.........oc.errreeverrnrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales..........cccocveeniniineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA
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1,37
31,39

32,76
1,97

34,73

1,37
57,41

58,78
3,53

62,31

18,99

18,99
1,14

20,13
1,37
98,81

100,18
6,01

106,19
69,23

69,23
4,15

73,38

7,77

7,77
0,47

8,24
11,28

11,28
0,68

11,96
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15.01.13 m.  ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2. de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color

verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
Mano de obra..........cccc..e..
Resto de obra y materiales

Suma la partida......cccoevererernriniisrenninns

Costes indirectos..........ccooeerverrererennee.

TOTAL PARTIDA

15.01.14 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud méaxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de didmetro, de alta
densidad y para 10 atmdsferas de presiéon méxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tapon roscado, incluso derechos y permisos para la conexion,
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Resto de obra y materiales......................

Suma la partida......ccocveeeeneeneineessinienes

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

6,00%

15.01.15 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia maxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacién ma-
nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormi-
gén en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de didmetro interior, tapado
posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa H-150, sin incluir
formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Resto de obra y materiales.............c.........

Suma la partida.......cccoeveeeeneeneineennineines

Costes indirectos..........ccoocerverrererennen.

TOTAL PARTIDA

15.01.16 ud ACOMETIDA PROV.TELEF.A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segin normas de la C.T.N.E.

Resto de obra y materiales......................

Suma la partida.......cccocveveeneeneineessinienes

Costes indireCtos........ocvvverererrereennes

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 15.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES

15.02.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal
y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales.............c.........

Suma la partida......cccoeveveeierreiieisninninns

Costes indirectos..........ccooeervereiverennen.

TOTAL PARTIDA

1,67
5,96

7,63
0,46

8,09

109,57

109,57
6,57

116,14

527,21

527,21
31,63

558,84

152,66

152,66
9,16

161,82

9,02

9,02
0,54

9,56

15.02.02

15.02.03

15.02.04

15.02.05

15.02.06

15.02.07

ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55

mm., (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales..........cccocveeniniineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveeverereinnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador, con fijacién en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado

CE.s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevnivninnnnns

SuMa [ Partida ...
Costes indireCtos........oouererreererrnrens 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijacién en cabeza, (amortizable

en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales..........cccocveeniniineinnenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveevereveinnnnns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS

Pantalla para proteccién contra particulas, con sujecion en cabeza, (amortizable en 5 usos). Cer-
tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevnivninnnnns

SuMa [ Partida ...
Costes indireCtos........co.ererreererinrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales.........cccocveuniniineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveeverereinnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  SEMIMASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales..........c.coocvevnivniunnnns

SuMa [ Partida ...
Costes indireCtos.........co.ererrvererrnrens 6,00%

TOTAL PARTIDA
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12,35

12,35
0,74

13,09

23,78

23,78
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12,64

12,64
0,76

13,40

7,91

7,91
0,47

8,38

9,53

9,53
0,57

10,10

18,87

18,87
1,13

20,00
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15.02.08

15.02.09

15.02.10

15.02.11

15.02.12

15.02.13

15.02.14

ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.
Resto de obra y materiales ...........cccoovereereensineenes

Suma [a partida.......cccoverersrnrseeressee s
Costes indirectos..........ccooeerverrererennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA
ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerencnen.

Suma [a Partida ........cveereeeeneeneireeiesee s
Costes indireCtos........ocvvverererrereennes 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.
Resto de obra y materiales ...........ccooovereerensineenes

Suma [a partida.......cccovevernrnrieerenee s
Costes indirectos..........ccooeervereererennen. 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevnernerecnene

Suma [a Partida ........cveereeeereeneireeieenee s
Costes indireCtos........cocvvverererrereennes 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturdn portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.
Resto de obra y materiales ...........ccoooveereereensineenes

Suma [a partida ..o
Costes indirectos..........ccooeervereererennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Chaleco de trabajo de poliéster-algodon, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97

y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ...........ccooovreerenninienes

SuMa 12 Partida ........cveeeeeeneeneerereieesee s
Costes indirectos..........ccoocerverrererennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales .........c.c.cocvevnernerecnen.

Suma la partida.......cccoveeernrieeresee s
Costes indirectos 6,00%

2,31

2,31
0,14

2,45

4,56

4,56
0,27

4,83

2,24

2,24
0,13

2,37

3,50

3,50
0,21

3,7

7,57

7,57
0,45

8,02

1743

1743
1,06

18,48

19,68

19,68
1,18

15.02.15

15.02.16ud

15.02.17

15.02.18

15.02.19

15.02.20

15.02.21

TOTAL PARTIDA

ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/

R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales..........cccocveuniniineineenns

Suma la partida....
Costes indirectos..........cceveeverereinnnnn

TOTAL PARTIDA
PARKA PARA EL FRIO
Parka de abrigo para el frio, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales..........c.ccocvevnivninnnnns

Suma la partida....
Costes indireCtos........oouererreererrnrens 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.
Resto de obra y materiales..........cccocveeniniineinnenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveevereveinnnnns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevnirnirnnnns

SuMa 12 Partida ...

Costes indirectos 6,00%
TOTAL PARTIDA

ud PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.
Resto de obra y materiales..........cccocveuninieneineenns
Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceeevererenninnn 6,00%
TOTAL PARTIDA

ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.

Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension hasta 5.000 V., (amorti-

zables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevnivninnnnns
SuMa [ Partida ...
Costes indirectos 6,00%
TOTAL PARTIDA

ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certifi-

cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales..........cccocveuninieneinnenns
Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveeverereinnnnn 6,00%
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11,58
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5,19
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4,12
0,25

4,37
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1,26
0,08

1,34

12,13

12,13
0,73

12,86

9,08

9,08
0,54
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15.02.22

15.02.23

15.02.24

15.02.25

TOTAL PARTIDA

ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas altas de agua de seguridad de color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales.............c.........

Suma la partida......cccoevererernriniisrenninns

Costes indirectos..........ccooeerverrererennee.

TOTAL PARTIDA

ud PAR RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de proteccién ergonomica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales.......................

Suma la partida......ccocveeeeneeneineessinienes

Costes indireCtos........ouveverererrereernes

TOTAL PARTIDA

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE.s/R.D.773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales.............c.........

Suma la partida......cccoeveemrersnieiisrenninns

Costes indirectos..........ccooeervereeverennen.

TOTAL PARTIDA

ud EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL

Equipo completo para trabajos en horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre
dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero
inoxidable, un anticaidas deslizante con eslinga de 90 cm. y un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-
ma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales......................

Suma la partida.......cccocveeeeneeneineensineines

Costes indireCtos........ocvvverererrereennes

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 15.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

15.03.01

15.03.02

ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38

Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable
en dos usos).

Mano de obra..........cccoeveiiniiieiiisiiie
Resto de obra y materiales.............c........

Suma la partida......cc.coeveererneiieisrenninns

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

6,00%

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51

Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable
en dos usos).

Mano de 0bra.........coccvervreenerieerienens
Resto de obra y materiales......................

Suma la partida......cccceeerreerernnieiennns

Costes indirectos..........ccooeerverrevernnee.

9,62

12,70

12,70
0,76

13,46

342

342
0,21

3,63

12,98

12,98
0,78

13,76

4513

4513
2,71

47,84

0,68
4,85

5,53
0,33

5,86

0,68
6,17

6,85
0,41

15.03.03

15.03.04

15.03.05

15.03.06

TOTAL PARTIDA

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63

Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable
en dos usos).

Mano de obra........ccccovveivenisieiesienne

Resto de obra y materiales

Suma la partida.........coeeeeereenerneneineineenns

Costes indirectos..........cceveevererernnnnn

TOTAL PARTIDA

6,00%

ud  TAPA PROVISIONAL POZO0 70x70

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazon, zécalo de 20 cm. de altura, inclu-
so fabricacion y colocacion, (amortizable en dos usos).

Mano de 0bra..........coevevvrereeeireeeienns
Resto de obra y materiales............cccce....

Suma la partida........cccoeerrevernrnrnninnnns

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

6,00%

ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmax.20kW

Cuadro secundario de obra para una potencia méaxima de 20 kW. compuesto por armario metali-
co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., indice de proteccién IP 559, con cerradura, in-
terruptor automatico magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automatico diferencial de 4x40 A.
300 mA., dos interruptores automaticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de
2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y

dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rétulos de identificacion de circuitos, bornes de
salida y p.p. de conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,
(amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

Resto de obra y materiales..........c.c........

Suma la partida.........ccoceereeneereeneienieneen.

Costes indireCtos.........oo.errreererrnrens

TOTAL PARTIDA

6,00%

ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigén armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado
en el terreno, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. M
BT 039. s/ R.D. 486/97.

Mano de obra...........cccuvvnernerinerineiinenen.
Resto de obra y materiales.........c.c........

Suma la partida.........coceeeeneereeneieneeneen.

Costes indireCtos.........oouererreererrsrenns

TOTAL PARTIDA
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15.03.07

15.03.08

15.03.09

ud  LAMPARA PORTATIL MANO
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/

R.D. 486/97.
Resto de obra y materiales ...........cccoovereereensineenes

Suma [a partida.......cccoverersrnrseeressee s
Costes indirectos..........ccooeerverrererennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA
ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segun norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevnernerencnene

Suma [a Partida ........cveeeeeeneeneereieesee s
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud EXTINTOR CO2 3,5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 55B, con 3,5 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y boquilla con difusor, segiin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.

s/ R.D. 486/97.
Mano de 0bra ...

Resto de obra y materiales .

Suma [a Partida ........coeeeeeeneeneereereesee s
Costes indirectos..........ccooeerverreverennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 15.04 FORMACION Y CONTROL

15.04.01

15.04.02

15.04.03

ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana un peon ordinario.
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerecnen.

Suma [a partida.......cccevererernreeersee s
Costes indireCtos........ocvvverererrereennes 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud COSTO MENSUAL FORMACION SEGHIG.
Costo mensual de formacién de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-

mana y realizada por un encargado.
Resto de obra y materiales ...........ccocoveeveerenninienes

SuMa [a Partida ........cveereeeeneeneereeeeesee s
Costes indirectos..........ccooeerverrererennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y
analitica de sangre y orina con 6 parametros.
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerencnen.

Suma [a partida.......ccceveeernrireressee s
Costes indireCtos........cocvvverererrereennes 6,00%

TOTAL PARTIDA

CAPITULO 16 CONTROL DE CALIDAD

4,95

4,95
0,30

5,25

1,37
40,64

42,01
2,52

44,53

1,37
89,79

91,16
547

96,63

141,23

141,23
8,47

149,70

83,33

83,33
5,00

88,33

96,60

96,60
5,80

102,40

SUBCAPITULO 16.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS

16.01.01

16.01.02

16.01.03

16.01.04

16.01.05

ud CLASIF.SUELOS USO EN RELLENOS

Ensayos para clasificacion segiin PG-3/75 de una muestra de suelos procedentes de una exca-
vacion, para su uso en obras de terraplenados y rellenos, mediante ensayos de laboratorio para
comprobar la granulometria, s/INLT 104, los limites de Atterberg, sINLT 105/106, el contenido en
materia organica, s/NLT 118, el Proctor Normal, s/NLT 107, y el indice C.B.R., s/INLT 111, y el

equivalente a la arena, s/NLT 113.
Resto de obra y materiales..........cccocveeniniineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveeverereeinnnnns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud CONFIRM.CALIDAD SUELOS RELLENOS
Ensayos para confirmacién de la calidad de una muestra de suelo para su uso en terraplenes o
rellenos, mediante la determinacion de su granulometria, s/INLT 104, y el ensayo Proctor Nor-

mal, s/NLT 107.
Resto de obra y materiales..........cccocveeniniineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceeevrrereinnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud CLASIFICACION EXPLANADA; SIMOP
Ensayos para clasificacion, segun Instruccion 6.1 y 2-1.C. MOPT, de la categoria de una expla-
nada, mediante ensayos para determinar la densidad Proctor Normal, s/NLT 107, y el indice

C.B.R,, segln NLT 111.
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevniininnnnns

SuMa [ Partida ...
Costes indireCtos.........oc.errreeverrnrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS

Ensayos de placa de carga para clasificacion de la categoria de una explanada, s/NLT 357.
Resto de obra y materiales..........cccocveuninineineenns

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveeverereirnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud CONTROL DE FABRICACION M.B.
Ensayos para control de mezclas bituminosas, previamente a su extension y compactacion, me-
diante la toma de muestras del camién, la realizacién de un ensayo Marshall completo con célcu-
lo de la estabilidad y deformacion, s/NLT 159, y célculo de la densidad relativa y porcentajes de
huecos de la mezcla y de los aridos,s/NLT 168, la realizacion de un ensayo para comprobar el
contenido en ligante, s/NLT 164, y la granulometria del &rido recuperado, s/NLT 165.
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevnivnivnnnnns

SuMa [ Partida ...
Costes indirectos 6,00%
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223,23

223,23
13,39

236,62

92,23

92,23
5,53

97,76

153,71

153,71
9,22

162,93
64,16

64,16
3,85

68,01

490,00

490,00
29,40
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TOTAL PARTIDA

16.01.06 ud CONTROL DE COMPACTACION M.B.
Ensayos para control de espesores y niveles de compactacion de mezclas bituminosas extendi-
das y compactadas, mediante la extraccion de 8 testigos de 100 mm. de didmetro de todo el es-
pesor de la capa, S/INLT 314, la medicion de los espesores, y la realizacion de 4 ensayos para
comprobacion de las densidades y proporciones de huecos de parejas de testigos (cada valor
sera la media de 2 probetas-testigo), s/NLT 168.
Resto de obra y materiales ...........cccooverereinsineenes
Suma [a Partida ........coeereeeeneeneereeieenee s
Costes indirectos..........ccooeererrevernnee. 6,00%
. TOTAL PARTIDA
16.01.07 ud CONTROL CALIDAD HORMIGON PAVIM.
Ensayos para controlar la calidad del hormigén fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3
probetas prismaticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacion de las probetas, el curado, la
rotura a flexotraccion de 3 probetas a 28 dias, y la consistencia, s'UNE 83300/1/5/13.
Resto de obra y materiales ...........cccooveereereennineenes
Suma [a partida.......ccceveverernrseeressee s
Costes indirectos. 6,00%
] TOTAL PARTIDA
16.01.08 ud ESPESOR SOLERAS. METODO NO DESTRUCTIVO
Realizacion de ensayo informativo para comprobacion del espesor de soleras de hormigén endu-
recido, mediante cinco determinaciones realizadas con sondeo sonico.
Resto de obra y materiales .........c.c.cocvevncrnerecnen.
Suma [a Partida ........cveereeeereeneireeieenee s
Costes iNdIirectos. ........ceeeeeeeeneenes 6,00%
TOTAL PARTIDA
SUBCAPITULO 16.02 CONTROL INSTALACIONES
16.02.01 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.
Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de sanea-
miento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba has-
ta superar la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.
Mano de 0bra ...
Suma [a Partida ........coeeeeeeneeneereeieesee s
Costes iNdIrectos. ........ceeeeeeeneennes 6,00%
TOTAL PARTIDA
16.02.02 ud P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO
Realizacion de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante des-
carga de agua en el Ultimo pozo aguas arriba y comprobacién visual en los pozos sucesivos
aguas abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.
Man0 d€ ODra ......c.evuieieeieiineieie e
Suma [a partida.......ccceverersrnrseeresnee s
Costes indirectos..........ccooeervereererennee. 6,00%
TOTAL PARTIDA
16.02.03 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO TANQUE DE TORMENTAS
Prueba para comprobacién de funcionamiento de la E.D.A.R.
Mano de 0bra ...
SuMa [ Partida .......cveereeeeneeneireeeesee s
Costes iNdIrectos. ........ceeeeeeeeneennes 6,00%

TOTAL PARTIDA

519,40

720,00

720,00
43,20

763,20

69,50

69,50
417

73,67

80,20

80,20
4,81

85,01

47,98

47,98
2,88

50,86

47,98

47,98
2,88

50,86

479,80

479,80
28,79

508,59

16.02.04

16.02.05

16.02.06

16.02.07

16.02.08

16.02.09

16.02.10

ud  PRUEBA PRESION INT./RED AB.AGUA
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y las piezas de la

red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.AA.
Man0 d€ ODra ..o

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveeverereinnnnn 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  PRUEBAS FUNCIONAMIENTO ETAP/RED AB.AGUA

Prueba para comprobacion de funcionamiento de E.T.A.P. de la red de abastecimiento de agua,

s/P.P.T.G.T.AA.
Mano d€ ODIA ......vvrvcieiririeesesise s

SuMa [ Partida ...
Costes indireCtos.........oo.everrvererrnrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA
Prueba para comprobacién de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua,

s/PPT.GTAA
Mano de 0bra.........cccueuvieicicee e

Suma [a partida ...
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior y la estanqueidad de tramos

montados de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.AA.
Mano de Obra.........cceveveeereceee e

SuMa [ Partida ...
Costes indireCtos.........oc.errrerererrnrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  MEDICION RESIST.A TIERRA I. ELECTRICA

Prueba de medicion de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.
Mano de 0bra...........cccuvivnirniiniini e

Suma [a partida ...
Costes indirectos..........cceveeverercernnnnns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELECTRICA

Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .
Mano de 0bra .........c.vevevnirnineeeiees

SuMa [ Partida ...
Costes indireCtos.........oo.ererrerererrnrenns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud MEDICION AISLAMIENTO CONDUCTORES
Prueba de medicién del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.

DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL
JUNIO 2020

PRESUPUESTO

47,98

47,98
2,88

50,86

383,84

383,84
23,03

406,87

71,97

71,97
4,32

76,29

119,95

119,95
7,20

127,15
71,97

71,97
4,32

76,29
71,97

71,97
4,32

76,29
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Suma [a Partida ........ccoeereeeeneeneereeieenee s

Costes iNdIirectos. .......ceeeeeeeeneennes 6,00%
TOTAL PARTIDA
16.02.11 ud ASPECTO CANALIZACIONES/ARQUETAS
Comprobacion en arquetas de recorte de los tubos al ras de la pared interior, limpieza de estas,
asi como marco de la tapa, tapa y entorno de la arqueta, en las infraestructuras de telecomunica-
ciones, electricidad y alumbrado publico.
Resto de obra y materiales ...........cccoovereereensineenes
Suma [a partida.......ccceeeverernnieerenee s
Costes indirectos..........ccoveerverreverennee. 6,00%
TOTAL PARTIDA
16.02.12 ud REMATE TAPAS POZOS Y ARQUETAS
Comprobacion del remate contra el pavimento del marco de la tapa, tapa y entorno de los pozos
y arquetas, en las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento.
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerenenen.
Suma [a Partida ........coeeeeeeneeneereereesee s
Costes iNdIirectos. ........ceeeeeeeeneennes 6,00%
) TOTAL PARTIDA
CAPITULO 17 OTROS .
17.01 P.A. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
Partida alzada a justificar para la vigilancia y seguimiento ambiental durante la fase de obras.
Suma [a Partida ........oveereeeeeeneereeieenee s
Costes indirectos..........ccooeerverreverennee. 6,00%
TOTAL PARTIDA
17.02 PA  PA CONEXION VACIADOS
Partida alzada a justificar para conexion de conducciones de vaciado de la tuberia a red de sane-
amiento o lugar de desagtie.
Suma [a partida .......cccoveverernrieeressee s
Costes indirectos..........ccooeererreverennee. 6,00%
) TOTAL PARTIDA
17.03 PA  REPOSICION DE IMPREVISTOS

Partida alzada a justificar para reposicion de servicios imprevistos no contemplados en el pro-

yecto.
Suma [a partida.......cccoveversrnrseeensee s
Costes indireCtos........ocvvverererrereernes 6,00%

TOTAL PARTIDA

47,98

47,98
2,88

50,86

6,81

6,81
0,41

7,22

6,81

6,81
0,41

7,22

1.000,00
60,00

1.060,00

500,00
30,00

530,00

1.500,00
90,00

1.590,00
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PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SUR-D/S-T3/ARS-T3.A REVOLTA. CONCELLO DE CARBALLO.
DOCUMENTO N%4. PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 UD GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS
Gestiones y coordinacién con las distintas compafiias suministradoras y con el Concello de Carballo para realizar
el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los trabajos sin provocar mas cortes de abas-
m1 1,000 ud  Gestiones ante cias y concello 28,00 28,00
SUMA 12 PANtda .....ccooceeeee e 28,00
Costes indirectos........ovveereeeeenees 6,00% 1,68
TOTAL PARTIDA 29,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
01.02 UD REPLANTEO
Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la obra, nivelacion,
ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinacion de los trabajos con la direccién facultativa y Concello.
0010C520 3,000 h  Topografo 21,00 63,00
%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 63,00 1,26
SUMa [ Partida ......c.ovvevererreseeeree e 64,26
Costes indirectos........cccocvverereernnnnns 6,00% 3,86
TOTAL PARTIDA 68,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
CAPITULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES
02.01 m3 LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO
Levantado con compresor de firme asfaltico, medido sobre perfil de espesor variable, incluso retirada y carga de
0010A020 0,100 h.  Capataz 14,99 1,50
0010A070 1,150 h.  Pedn ordinario 13,69 15,74
M06CM040 0,025 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 12,23 0,31
MO6MI010 0,025 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,32 0,08
MO05PN030 0,250 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 56,35 14,09
M07CB020 0,100 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 56,01 5,60
SUMA 12 PANtda .....ccoeeeeee e 37,32
Costes indirectos.........oveveevceeeenees 6,00% 2,24
TOTAL PARTIDA 39,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
02.02 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm
Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecanicos hasta una profundidad de 10 cm.,
MO05PC020 0,001 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 60,41 0,06
M07CB020 0,001 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 56,01 0,06
MO7N060 0,100 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,46 0,05
SUMA 12 PANtda ..o 0,17
Costes indirectos... 6,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
02.03 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANACION CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km
Desmonte en tierra de la explanacién con medios mecanicos, incluso transporte de los productos de la excavacion
a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccidn colecti-
0010A020 0,006 h.  Capataz 14,99 0,09
MO5EC020 0,012 h  Retroexcavadora hidraulica cadenas 135 cv 56,01 0,67
M07CB030 0,100 h  Camién basculante 6x4 20 t 59,47 5,95
SUMa [ Partida ......c.cveevererreeeer e 6,71
Costes indirectos........ccoocvvererecrennnn 6,00% 0,40
TOTAL PARTIDA 71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CENTIMOS

02.04 m3 DESMONTE TRANSITO EXPLANACION A MAQUINA <1 km EN OBRA
Desmonte en terreno de transito de la explanacién, con medios mecanicos, incluso transporte de los productos de
la excavacion a lugar de empleo en obra , hasta 1 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN

0010A020 0,006 h.  Capataz 14,99 0,09
M05DC030 0,010 h.  Dozer cadenas D-8 335 CV 119,43 1,19
MO05PN030 0,022 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 56,35 1,24
M07CB030 0,018 h  Camion basculante 6x4 20 t 59,47 1,07

SUMA 12 PaNtida ......c.eveeeeeeeee s 3,59
Costes indirectos.........ovceneeeerneeees 6,00% 0,22
TOTAL PARTIDA 3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
02.05 m3 TERRAPLEN DE CORONACION EN ENSANCHE CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACI
0010A020 0,010 h.  Capataz 14,99 0,15
0010A070 0,020 h.  Peon ordinario 13,69 0,27
MO8NMO010 0,020 h.  Motoniveladora de 135 CV 39,40 0,79
MO8CA110 0,015 h.  Cisterna agua s/camion 10.000 I. 36,55 0,55
MO8BRN040 0,015 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,30 0,68
SuMa [ Partida ........covevreeeieeeeeese s 2,44
Costes indirectos.........coeeveveierennes 6,00% 0,15
TOTAL PARTIDA 2,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.06 m3 TERRAPLEN C/SUELO SELECCIONADO
Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos para formacién de explanada E2 para tréfico pesado,
extendido, humectacidn y compactacién, incluso perfilado de taludes y preparacion de la superficie de asiento del
0010A020 0,005 h.  Capataz 14,99 0,07
0010A070 0,010 h.  Peon ordinario 13,69 0,14
MO5EC040 0,015 h.  Excavadora hidraulica cadenas 310 CV 85,10 1,28
MO07CB020 0,030 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 56,01 1,68
MO7N030 1,000 m3  Suelo seleccionado prestdmo 5,34 5,34
MO8NMO010 0,020 h.  Motoniveladora de 135 CV 39,40 0,79
MO8CA110 0,010 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 36,55 0,37
MO8RN040 0,015 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,30 0,68
SUMA 12 Partida ......cceveeeeeeeee s 10,35
Costes indirectos.........oveeeeerneennes 6,00% 0,62
TOTAL PARTIDA 10,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
02.07 m3 EXCAV.ZANJA TIERRA
Excavacion en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacién a vertedero o lugar
0010A020 0,020 h.  Capataz 14,99 0,30
MO5EN030 0,020 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 74,92 1,50
MO07CB020 0,050 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 56,01 2,80
MO7N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,27 0,27
SUMa [ Partida ......c.evvereeeeieeee s 4,87
Costes indirectos.........cocevevererennes 6,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 5,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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02.08 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacién y compacta-
0010A020 0,015 h.  Capataz 14,99 0,22
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 13,69 1,37
MO8CA110 0,015 h.  Cisterna agua s/camion 10.000 I. 36,55 0,55
MO5RN010 0,015 h.  Retrocargadora neumaticos 50 CV 36,38 0,55
MO8RLO10 0,150 h.  Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 6,51 0,98
Suma [a partida ..o 3,67
Costes iNdirectos..........cocceeeverreennns 6,00% 0,22
TOTAL PARTIDA 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.09 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD's
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente de planta de tratamiento de RCD's, sobre camién bascu-
A0130000 0,020 h  Peon especializado 13,95 0,28
MO5EN030 0,010 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 74,92 0,75
MO07CB030 0,005 h  Camién basculante 6x4 20 t 59,47 0,30
MO8RI020 0,010 h  Pison vibrante 100 kg 6,13 0,06
P01AR070 1,800 t 20-40 ceramico-hormigén reciclado 2,50 4,50
SUMA 12 PANda .....ccoeeeeece e 5,89
Costes indirectos 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 6,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
02.10 M3. HORMIGON VIBRADO HM-20/P/20/1
Hormigon vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo de tuberi-
as, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado y desenco-
0010A030 0,530 h.  Oficial primera 14,70 7,79
0010A070 0,524 h.  Peon ordinario 13,69 717
HOPL150 1,000 m3  Hormigon planta HM-150 65,09 65,09
SuMa [ Partida ........ccevererereeeesee e 80,05
Costes indirectos........ccoocvverereernnnnn 6,00% 4,80
TOTAL PARTIDA 84,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
02.11 m. PERFORACION TOPO ROTOPERCUSION D 315 mm
Perforacion tipo TOPO para tuberia de diametro 315 mm, para cruce de carretera/rio, incluso transporte de maqui-
naria, montaje y desmontaje y colocacion de camisa a base de tuberia de polipropileno de didametro 315 mm, in-
cluida en esta partida. Medios auxiliares y excavacion de zanja para colocacion de maquina. Totalmente termina-
0010A020 0,001 h.  Capataz 14,99 0,01
0010A030 1,500 h.  Oficial primera 14,70 22,05
A0130000 1,000 h  Pedn especializado 13,95 13,95
MO6AR030 1,400 h.  Equipo perforacion rotopercusion 14" 121,84 170,58
M07AG020 0,00 h  Dumper giratorio 4x4 4t 20,93 2,09
P26 TPA620 1,000 m  Tub.polietileno AD PE100 PN6 DN=315mm 35,00 35,00
P01DW090 0,100 ud  Pequefio material 0,29 0,03
%Cl 6,000 %  Costes Indirectos 243,70 14,62
SuMa [ Partida ........ccevererrereeese e 258,33
Costes indirectos........ccoocvvererecrnnnnn 6,00% 15,50
TOTAL PARTIDA 273,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

CAPITULO 03 MUROS DE CONTENCION

SUBCAPITULO 03.01 MUROS HORMIGON

03.01.01 M3. HORMIGON VIBRADO HM-20/P/20/1
Hormigon vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo de tuberi-
as, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado y desenco-

0010A030 0,530 h.  Oficial primera 14,70 7,79
0010A070 0,524 h.  Peon ordinario 13,69 717
HOPL150 1,000 m3  Hormigon planta HM-150 65,09 65,09
SuMa [ Partida ........cc.evreeeierrrreeeese s 80,05
Costes indirectos.........ooeevevrierennes 6,00% 4,80
TOTAL PARTIDA 84,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
03.01.02 m3  HORMIGON HA-30 CIMIENTOS MURO
Hormigon HA-30 en cimientos de muro, incluso preparacion de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
0010A020 0,025 h.  Capataz 14,99 0,37
0010A030 0,125 h.  Oficial primera 14,70 1,84
0010A070 0,125 h.  Peon ordinario 13,69 1,71
PO1HA010 1,020 m3  Hormigén HA-30/P/20/I central 95,86 97,78
M11HV040 0,125 h.  Aguja neumatica s/compresor D=80mm. 1,14 0,14
M06CM030 0,125 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,36 0,55
M01HA010 0,030 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 177,35 5,32
MO7W110 30,600 m3  km transporte hormigén 0,32 9,79
SUMA 12 PaNtida ......c.eveeeeceeeee s 117,50
Costes iNdirectos...........coeeereereennns 6,00% 7,05
TOTAL PARTIDA 124,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
03.01.03 m3 HORMIGON HA-30 ALZADO MURO C/ENCOFRADO
Hormigon HA-30 en alzados de muros de hormigén armado, incluso encofrado, desencofrado, vibrado y curado,
0010A020 0,050 h.  Capataz 14,99 0,75
0010A030 0,200 h.  Oficial primera 14,70 2,94
0010A070 0,200 h.  Peon ordinario 13,69 2,74
PO1HA010 1,020 m3  Hormigon HA-30/P/20/1 central 95,86 97,78
M11HV040 0,200 h.  Aguja neumética s/compresor D=80mm. 1,14 0,23
M06CMO030 0,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,36 0,87
MO01HAO010 0,050 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 177,35 8,87
MO7W110 30,600 m3  km transporte hormigon 0,32 9,79
UO5LAEO010 2,000 m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A. 16,16 32,32
UO5LAE020 2,000 m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A. 2117 42,34
SUMA 12 Partida ......cceveeeeeeeee s 198,63
Costes indirectos 6,00% 11,92
TOTAL PARTIDA 210,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
03.01.04 m PELDANO IN SITU
HORMIGON ENFOSCADO 30x18 cm
Peldafio de hormigdn HA-25/P/20/1 de 30x18, realizado in situ, i/colocacidn de armadura de acero corrugado, for-
macion de peldafio con hormigén, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemento, semipulido, ruleteado y
curado, terminado segun indicaciones D.O.. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de
0010A030 1,200 h.  Oficial primera 14,70 17,64
0010A070 1,200 h.  Pedn ordinario 13,69 16,43
M13EF010 1,000 m2  Encofrado chapa hasta 1 m2 10 posturas 3,32 3,32
PO1HAV360 0,090 m3  Hormigén HA-25/P/20/1 central 67,02 6,03
PO3ACA080 6,000 kg  Acero corrugado B 400 S/SD en barra 0,70 4,20
P01CC020 0,001 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 7744 0,08
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 54,17 0,54
SuMa [ Partida .......covevereeeieereeese s 48,24
Costes indirectos..........oeevevrierennes 6,00% 2,89
TOTAL PARTIDA 51,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 03.02 MUROS ESCOLLERA

03.02.01 M3. HORMIGON VIBRADO HM-20/P/20/1
Hormigon vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo de tuberi-
as, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado y desenco-

0010A030 0,530 h.  Oficial primera 14,70 7,79
0010A070 0,524 h.  Peon ordinario 13,69 717
HOPL150 1,000 m3  Hormigon planta HM-150 65,09 65,09
SuMa [a Partida .......cccevererrrreeerse e 80,05
Costes indirectos........ccoocvverereernnnens 6,00% 4,80
TOTAL PARTIDA 84,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
03.02.02 m3  MURO DE CONTENCION ESCOLLERA
Muro contencién de escollera colocada a hueso, sobre cimentacidn de escollera hormigonada ya ejecutada, de
cualquier espesor y altura, mediante bloques de escollera de entre 500 y 1000 kg de tal forma que se coloquen al
menos dos blogues por hilada, manteniendo la inclinacién especificada sobre el trasdés. Totalmente terminado in-
cluso transporte de bloques hasta 50 km. Resistencia media del bloque a compresién Qu>80MPa y angulo de ro-
0010A020 0,070 h.  Capataz 14,99 1,05
0010A070 0,200 h.  Peon ordinario 13,69 2,74
MO5EC020 0,250 h  Retroexcavadora hidraulica cadenas 135 cv 56,01 14,00
P02RVC060 0,00 m  Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN=160 mm 6,18 0,62
PO1AE030 1,800t  Escollera de 1000 kg 13,16 23,69
MO7W011 90,000 t km transporte de piedra . 0,16 14,40
U02SUR030 0,300 m  CUNETA REVESTIDA DE HORMIGON HM-20 TRIANGULAR 22,09 6,63
U02BT040 1,000 m3 RELLENO FILTRANTE TRASDOS MURO HORMIGON EN MASA 23,38 23,38
U02GP030 0,200 m2 LAMINA GEOTEXTIL PP NO TEJIDO 160 g/m2 MURO DE 3,25 0,65
SUMA 12 PANtda .....ccoeeeeeeicee e 87,16
Costes iNdirectos..........cooceeverreens 6,00% 5,23
TOTAL PARTIDA 92,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
CAPITULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO
04.01 m  CONDUCTO FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=200 mm
Tuberia de fundicién ductil de DN 200 mm segi UNE EN 545 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estandar colocada y
0010A030 0,200 h.  Oficial primera 14,70 2,94
0010A070 0,200 h.  Peon ordinario 13,69 2,74
0010B170 0,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,65 1,67
MO5EN020 0,100 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 36,06 3,61
M07CG010 0,011 h.  Camién congria 6 t. 40,31 0,44
P26 TUE035 1,000 m  Tuberia fundicidn ductil junta elastica i/junta DN=200 mm 52,42 52,42
P01AA020 0,149 m3 Arena de rio 0/6 mm. 9,73 1,45
P02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,19 0,03
SUMa [ Partida .......ccvevererreeees e 65,30
Costes indirectos........ccoocvverereernnnnns 6,00% 3,92
TOTAL PARTIDA 69,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
04.02 m  CONDUCTO FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=150 mm
Tuberia de fundicién ductil de DN 150 mm seguin une 545 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estandar colocada y medios
0010A030 0,180 h.  Oficial primera 14,70 2,65
0010A070 0,180 h.  Peon ordinario 13,69 2,46
0010B170 0,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,65 1,67
MO5EN020 0,070 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 36,06 2,52
M07CG010 0,011 h.  Camién congria 6 t. 40,31 0,44
P26 TUE030 1,000 m  Tuberia fundicién ductil junta elastica i/junta DN=150 mm 38,41 38,41
P01AA020 0,120 m3  Arena de rio 0/6 mm. 9,73 1,17
P02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,19 0,02
SUMA 12 PANtida ..o 49,34
Costes iNdirectos..........cooceeeverreenn 6,00% 2,96

TOTAL PARTIDA 52,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
04.03 m.  CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100
Tuberia de fundicién ductil de 100 mm. de diametro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales y medios au-
0010A030 0,160 h.  Oficial primera 14,70 2,35
0010A070 0,160 h.  Peon ordinario 13,69 2,19
0010B170 0,090 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,65 1,50
P26 TUE020 1,000 m.  Tub.fund.dctil j.elast ifjunta D=100mm 16,48 16,48
P01AA020 0,160 m3  Arena de rio 0/6 mm. 9,73 1,56
P02CVW010 0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,19 0,01
MO5EN020 0,050 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 36,06 1,80
SUMA 12 PaNtida ......cceveeeeeeee s 25,89
Costes indirectos.........oocneeneerneenns 6,00% 1,55
TOTAL PARTIDA 27,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.04 m  CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=90mm
Tuberia de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de didmetro nominal y una presién nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién, p.p. de piezas especiales y medios auxiliares, sin
0010B170 0,050 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,65 0,83
0010B180 0,050 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,65 0,83
P26TPA705 1,000 m  Tub.polietileno AD PE100 PN16 DN=90mm 8,49 8,49
P01AA020 0,050 m3 Arena de rio 0/6 mm. 9,73 0,49
ACCESORIOS 0,160 %  p.p. accesorios y piezas especiales 2,19 0,35
SUMa [ PArtida ..o s 10,99
Costes indirectos 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA 11,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
04.05 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=40mm.
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 40 mm. de didmetro nominal y una presién nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el
0010B170 0,040 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,65 0,67
0010B180 0,040 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,65 0,67
P26TPA670 1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm. 2,01 2,01
P01AA020 0,080 m3  Arena de rio 0/6 mm. 9,73 0,78
SUMA 12 PaNtida ......cceveeeeeeee s 413
Costes indirectos.........ovcneeeerneenens 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA 4,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
04.06 ud TE FUNDICION I/JUNTAS DN=100mm.
Te de fundicion con dos enchufes de 100 y uno de 40 mm. de diametro, colocado en tuberia de fundicion de abas-
0010B170 0,400 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,65 6,66
0010B180 0,400 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,65 6,66
P26PMT160 1,000 ud  Te FD j.elast. sal.embr. D=100/60-100mm 120,31 120,31
P02CVW010 0,008 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,19 0,05
SuMa [ Partida .......ccc.evereereierrrseeseese s 133,68
Costes indirectos.........coeevevererennes 6,00% 8,02
TOTAL PARTIDA 141,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
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04.07 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm
Vélvula de compuerta de fundicién PN 16 de 80 mm de diametro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de

0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,65 8,33
0010B180 0,500 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,65 8,33
P26VC023 1,000 ud  Val.compue.c/elast.brida D=80 mm 138,76 138,76
P26UUB040 1,000 ud  Union brida-enchufe fund.dctil D=80mm 32,82 32,82
P26UUL210 1,000 ud  Unién brida-liso fund.ductil D=80mm 15,94 15,94
SUMA 12 PANda .....cceceeceece e 204,18
Costes indireCtos........cocvveverrrerennenns 6,00% 12,25
TOTAL PARTIDA 216,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA'Y TRES CENTIMOS
04.08 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Vélvula de compuerta de fundicién PN 16 de 100 mm. de diametro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
0010B170 0,600 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,65 9,99
0010B180 0,600 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,65 9,99
P26VC024 1,000 ud  Val.compue.clelast.brida D=100mm 165,87 165,87
P26UUB050 1,000 ud  Unién brida-enchufe fund.ductil D=100mm 4477 4477
P26UUL220 1,000 ud  Union brida-liso fund.ddctil D=100mm 24,58 24,58
P26UUG100 2,000 ud  Goma plana D=100 mm. 1,45 2,90
SUMA 12 PANda .....ccoeeeeece e 258,10
Costes indirectos 6,00% 15,49
TOTAL PARTIDA 273,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS . .
04.09 u  VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO D=150 mm
Vélvula de compuerta de fundicién PN 16 de 150 mm de didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
0010B170 0,900 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,65 14,99
0010B180 0,900 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,65 14,99
P26VC026 1,000 u  Valvula compuerta cierre elastico DN150 mm PN10-16 247,51 247,51
P26UUB070 1,000 u  Unién brida-enchufe fundicién ddctil D=150 mm 114,00 114,00
P26UUL240 1,000 u  Union brida-liso fundicion ddctil D=150 mm 111,00 111,00
P26UUG150 2,000 u  Goma plana D=150 mm 2,90 5,80
P01UT055 20,000 u  Tomnillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 mm 1,35 27,00
SuMa [ Partida ........cceevererreeeere e 535,29
Costes indirectos........coveevvrrerennenes 6,00% 32,12
TOTAL PARTIDA 567,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y UN CENTIMOS
04.10 ud VALV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.
Vélvula de cuadradillo para acometida, de fundicién, de 40 mm. de didmetro interior, colocada en tuberia de abaste-
0010B170 0,300 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,65 5,00
0010B180 0,300 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,65 5,00
P26VA092 1,000 ud  Valv.acomet.cuadrad.fund.D=40 mm 60,36 60,86
P26UPMO040 2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm 3,03 6,06
SUMa [ Partida .....cccvvevererrreeer e 76,92
Costes indirectos 6,00% 4,62
TOTAL PARTIDA 81,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.11 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65mm
Ventosa/purgador automatico 3 funciones, de fundicién, con brida, de 65 mm. de didmetro, colocada en tuberia de
0010B170 0,700 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,65 11,66
0010B180 0,700 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,65 11,66
P26VV160 1,000 ud  Ventosa/purgador autom.DN=65 mm. 262,72 262,72
Suma la partida...... 286,04
Costes indirectos 17,16
TOTAL PARTIDA 303,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS

04.12 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA
Boca de riego tipo Barcelona, didmetro de salida de 40 mm, con valvula de cierre, incluso arqueta y tapa de fundi-
0010B170 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,65 16,65
0010B195 1,000 h.  Ayudante fontanero 16,14 16,14
P26PPL060 1,000 ud  Collarin PP para PE-PVC D=50-1/2"mm 1,65 1,65
P26RB010 1,000 ud  Boca riego Barcelona fundicién equipada 134,00 134,00
SUMa [ PArtida ......c.evvereeeeeeeeeer s 168,44
Costes indirectos.........ooceveveiereennes 6,00% 10,11
TOTAL PARTIDA 178,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
04.13 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=80 mm
Suministro e instalacion de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundicion, equipado con una to-
ma D=80 mm., contador de paso libre, tapon y llave de cierre y regulacion, i/conexién directa a la red de distribu-
0010A090 1,200 h.  Cuadrilla A 35,50 42,60
0010B170 5,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,65 83,25
0010B180 7,500 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,65 124,88
P26PMC030_1 1,000 ud  Manguito FD j.elastica 1/4 D=100mm 40,56 40,56
P26VC024 1,000 ud  Val.compue.clelast.brida D=100mm 165,87 165,87
P26 TUE020 1,000 m.  Tub.fund.ddctil j.elast ifjunta D=100mm 16,48 16,48
P01DW090 6,000 ud Pequefio material 0,29 1,74
P26RH015_1 1,000 ud  Hidrante acera c/tapa D=80mm 353,67 353,67
D20BC0025 1,000 Ud. Contador agua fria paso libre 359,84 359,84
SUMa [ PArtida ..o s 1.188,89
Costes indirectos..........ccevevrierennes 6,00% 71,33
TOTAL PARTIDA 1.260,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
04.14 ud REGISTRO VALVULAS
Registro hidraulico de valvulas, construida mediante tubo de PVC vertical adaptado a didmetro de valvula, recu-
bierto de hormigdn en masa HM/20/P/20/1, y con tapa de fundicidn segtin modelo Ayuntamiento, terminada y con
0010A030 1,500 h.  Oficial primera 14,70 22,05
0010A070 1,500 h.  Pedn ordinario 13,69 20,54
PO1HMO010 0,042 m3  Hormigon HM-20/P/20/I central 71,33 3,00
P26Q127 1,000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 19,67 19,67
Suma la partida....... 65,26
Costes indirectos 3,92
TOTAL PARTIDA 69,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
04.15 ud ARQU.RGTRO.HIDRANTE.60x60x60
Arqueta para Hidrante enterrado en acera, de 60x60x60 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa HM/20/P/20/1,
enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicidn, terminada y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
0010A030 3,500 h.  Oficial primera 14,70 51,45
0010A070 3,500 h.  Pedn ordinario 13,69 47,92
PO1LT020 0,198 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 48,45 9,59
P01MC010 0,024 m3  Mortero preparado en central (M-100) 47,92 1,15
PO1MC040 0,192 m3  Mortero 1/6 de central (M-40) 44,85 8,61
PO1HMO010 0,100 m3  Hormigon HM-20/P/20/I central 71,33 7,13
P26Q135 1,000 ud  Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm. 71,74 71,74
SUMAa 12 Partida ......c.oveeeeeee s 197,59
Costes indirectos.........oocneeneerneennes 6,00% 11,86
TOTAL PARTIDA 209,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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04.16 ud ACOMETIDA DN100 mm. 2" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN100 mm., hasta una longitud méxima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 50 mm. de didmetro nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivacién a 2", codo

de laton, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, 05.01.03 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.
0010B170 1,600 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,65 26,64 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didametro interior y hasta 2,60 m. de altura Util interior, for-
0010B180 1,600 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,65 26,64 mado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hor-
P17PP336 1,000 ud  Collarin toma PP 110 mm. 9,15 9,15 migén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de
P17YC060 1,000 ud  Codo latén 90° 63 mm.-2" 18,68 18,68 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundicion articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas
P17XE070 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 2" 64,16 64,16 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-
P17PA060 8,500 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm 1,93 16,41 0010A030 2,500 h.  Oficial primera 14,70 36,75
P17PP200 1,000 ud  Enlace recto polietileno 63 mm. (PP) 7,01 7,01 0010A060 1,500 h.  Peon especializado 13,95 20,93
PO1HA020 0,283 m3  Hormigén HA-25/P/40/1 central 77,90 22,05
SUMA 13 PAtIAA ......ooveerieie s 168,69 PO3AMO70 1,131'm2 - Malla 15x30x5 ~ -1,424 kg/m2 0,96 1,09
Costes indirectos 6,00% 10,12 A02A050 0,001 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 67,67 0,07
P02EPH080 4,000 ud  Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000 47,18 188,72
_— PO2EPH110 1,000 ud  Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 40,89 40,89
TOTAL PARTIDA 178,81 PO2EPW010 9,000 ud  Pates PP 30x25 3,08 27,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS PO2EPT020 1,000 ud  Cercoltapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 85,21 85,21
MO07CG010 1,000 h.  Camién con grlia 6 t. 40,31 40,31
CAPITULO 05 RED DE SANEAMIENTO S 163,74
SUBCAPITULO 05.01 RED DE FECALES ngzs?n%?réc;; ..................................................... 600% 27Y82
05.01.01 ud POZOPREF.HMM-HD=100cm.h=1,60m. T mmm——— ' '
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 1,6 m. de altura util interior, forma- _—
do por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormi- TOTAL PARTIDA 491,56
9on en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacién de brocal del pozo, de 60 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
cm. de altura, con marco y tapa de fundicion articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con CENTIMOS
mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares
00104030 1,500 h.  Oficial primera e, ey i i 22,05 05.01.04 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,60m. T P
0010A060 15500 h.  Pedn espedializado 13.95 2093 Pozo de registro prefabrlgat,io completo, de 100 cm. de didametro |nt_er|or y hasta 3,60 m. de altura util |n_tenor, for-
POTHAG20 0’300 m3  Hormigén HA-25/P/40/l central 77'90 23’37 mado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hor-
PO3AMO70 0’780 m2 Malla 156x30x5  -1,424 kgim2 0Y96 0’75 migén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de
P18087101 0’001 m3 MORTERO CEMEl\jTO M5 65Y15 0’07 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundicion articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas
PO2EPHO70 2’000 ud  Anilo h.cire.HM h=0 5 m D=100 51 '49 102’98 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-
’ pOZ0 Mach.CIrc. oM ' ’ 0010A030 3,000 h.  Oficial primera 14,70 44,10
PO2EPH100 1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800 31,52 31,52 0010A060 2000 h  Pedn especializado 13.95 9790
s, D e D O i neonorie e 3,08 12,32 PO1HAQ20 0.700 m3 Hormigon HA-25/P/40/l central 7790 5453
000 ud  Cercoltapa FD/40Tn junta insonoriz D=60 8521 8521 PO3AMO70 1131 m2 Malla 153055 -1,424 kgim2 096 1,09
Mo7CG010 0600 h. Camién con gria 6t 40,31 2419 A02A050 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 67,67 0,07
. P02EPH080 6,000 ud  Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000 47,18 283,08
Suma la partida.... 323,39 PO2EPH110 1,000 ud  Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 40,89 40,89
Costes indirectos 1940 PO2EPWO10 13,000 ud  Pates PP 30x25 3,08 40,04
P0O2EPT020 1,000 ud  Cercol/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 85,21 85,21
TOTAL PARTIDA 342,79 M07CG010 1,400 h.  Camion con grda 6 . 40,31 56,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE Suma la partida 633,34
CENTIMOS Costes iNdIfectos........................ 6,00% 38,00
05.01.02 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 2,10 m. de altura Util interior, for- _—
mado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hor- TOTAL PARTIDA 671,34
migén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
60 cm. de altura, con marco y tapa de fundicion articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas
con Imort.ero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia- 05.01.05 ud  ARQUETA SIFONICA PREF. HM 40x40x80 cm.
881 gﬁggg ?ggg E gggl:leznzcjﬁiza do Egg gggg Arqueta acometida sifonica prefabricada de hormigon en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte supe-
PO1HAG20 0’400 m'3 Hormi 6?1 HA-25/P/40/1 central 77'90 31’16 rior de 40x40x80 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigén y clapeta sifénica y formacion
PO3AMO70 0’780 m2 Malla 51;5)(30)(5 1424 ka/m2 0Y96 0'75 de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de
’ ’ g ’ ’ espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.
P18087101 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-15 65,15 0,07 0010A030 0,500 h.  Oficial primera 1470 735
PO2EPHO070 3,000 ud  Anillo pozo mach.circ.HM h=0,5 m D=100 51,49 154,47 0010A060 1’000 h' Pedn especializado 13'95 13’95
PO2EPH100 1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800 31,52 31,52 PO1HMO20 0:025 m3 Hormigén HM-20/P/40/l central 61 :26 1:53
M07CG010 0’800 h Gamion gon a6 tJ ’ 40'31 32’25 PO2EATO090 1,000 ud  Tapa-rejilla/marco cuadrada fundicion 40x40cm 39,01 39,01
’ ' g ' ’ ’ PO2EAT170 1,000 ud  Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40cm 577 577
MO5EN020 0,100 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 36,06 3,61
SuMa [a Partida .......ccceveverrrreeressse e 407,32
Costes indirectos........ccoocvverercrnnnans 6,00% 2444 Suma la partida 135.68
_ Costes indirectos 6,00% 8,14
TOTAL PARTIDA 431,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS TOTAL PARTIDA 143,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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05.01.06 m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200 05.02.02 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diametro de Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 2,10 m. de altura Util interior, for-
200 mm. y de unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen- mado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hor-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la migén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundicion articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas
0010A030 0,150 h.  Oficial primera 14,70 2,21 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-
0010A060 0,150 h.  Peon especializado 13,95 2,09 0010A030 2,000 h.  Oficial primera 14,70 29,40
P01AA020 0,249 m3  Arena de rio 0/6 mm. 9,73 2,42 0010A060 1,500 h.  Peon especializado 13,95 20,93
P02T0020 1,000 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200 8,69 8,69 P01HA020 0,400 m3  Hormigén HA-25/P/40/1 central 77,90 31,16
P02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,19 0,03 PO3AM070 0,780 m2 Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 0,96 0,75
P18087101 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-15 65,15 0,07
SUMA 18 PAtIAA ......ooveee s 15,44 P02EPHO70 3,000 ud  Anillo pozo mach.circ.HM h=0,5 m D=100 5149 154,47
T —— 6,00% 0,93 PO2EPH100 1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800 31,52 31,52
PO2EPW010 7,000 ud  Pates PP 30x25 3,08 21,56
_— P0O2EPT020 1,000 ud  Cercol/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 85,21 85,21
TOTAL PARTIDA 16,37 M07CG010 0,800 h.  Camién con gria 6 t. 40,31 32,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
05.01.07 m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315 Suma 12 Partida.........cc.eevereenererereeeeens 407,32
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un didmetro de Costes indirectos 6,00% 24,44
315 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el TOTAL PARTIDA : 431,76
0010A030 0,250 h.  Oficial primera 14,70 3,68 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
0010A060 0,250 h.  Peon especializado 13,95 3,49
PO1AA020 0,329 m3  Arena de rio 0/6 mm. 9,73 3,20 05.02.03 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.
P02T0O040 1,000 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=315 16,57 16,57 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 2,60 m. de altura Util interior, for-
P02CVW010 0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,19 0,04 mado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hor-
migén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de
SUME 18 PAFIAA v serssers s 26,98 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundicion articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas
Costes indirectos 6,00% 1,62 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-
0010A030 2,500 h.  Oficial primera 14,70 36,75
—_— 0010A060 1,500 h.  Peon especializado 13,95 20,93
TOTAL PARTIDA 28,60 P01HA020 0,283 m3  Hormigon HA-25/P/40/1 central 77,90 22,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS PO3AMO70 1131 m2 - Malla 1530x5  -1,424 kglm2 0% 1,09
A02A050 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 67,67 0,07
. P02EPH080 4,000 ud  Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000 47,18 188,72
SUBCAPITULO 05.02 RED DE PLUVIALES PO2EPH110 1,000 ud  Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 40,89 40,89
05.02.01 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m. P0O2EPWO010 9,000 ud Pates PP 30x25 3,08 2172
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 1,6 m. de altura util interior, forma- PO2EPT020 1,000 ud  Cercoltapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 85,21 85,21
do por solera de hormigdn HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormi- M07CG010 1,000 h.  Camién con griia 6 t. 40,31 40,31
g6n en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60
cm. de altura, con marco y tapa de fundicion articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con Suma la partida 46374
mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, Costes indirecto; """"""""""""""""""""""""""" 600% 27Y82
0010A030 1,500 h.  Oficial primera 14,70 22,05 ’ '
0010A060 1,500 h.  Pedn especializado 13,95 20,93 -
PO1HA020 0,300 m3  Hormigén HA-25/P/40/1 central 77,90 23,37 TOTAL PARTIDA 491,56
PO3AMO070 0,780 m2 Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 0,96 0,75 . ! . . .
P18087101 0001 m3 MORTERO CEMENTO M-15 6515 007 élszc’\lleTr};j/leoesl precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
PO2EPHO070 2,000 ud  Anillo pozo mach.circ.HM h=0,5 m D=100 51,49 102,98
PO2EPH100 1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/300 3152 31,52 05.02.04 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,60m. N o
PO2EPW010 4000 ud Pates PP 30x25 3,08 1232 Pozo de registro prefabnc;agio completo, de 100 cm. de didametro |nt.er|ory hasta 3,60 m. de altura util |n.ter|or, for-
PO2EPT020 1,000 ud  Cercotapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 8521 85.21 mgd,o por solera de horm|gon HA-25/P/40/1 de.20 cm. de espesor, I|ge(arlnente armada con mallazo, anillos de hor-
MO7CG010 0,600 h.  Camion con gria 6 t. 4031 2419 migén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de
' ' ' 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundicion articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas
) con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-
Suma Ia pgmda .............................................................. o 323,39 0010A030 3’000 h. Oficial primera 14]0 44’10
Costes INAIMCtOS.....oovvvvvcvve 6,00% 1940 0010A060 2,000 h.  Peén especializado 13,95 27,90
PO1HA020 0,700 m3  Hormigén HA-25/P/40/1 central 77,90 54,53
TOTAL PARTIDA s hO2ALE) 0001 5 MORTERO GEMENTO 15 M-160 e 007
Aspiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE PO2EPH080 63000 umd Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000 47:18 283308
CENTIMOS P02EPH110 1,000 ud  Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 40,89 40,89
PO2EPW010 13,000 ud  Pates PP 30x25 3,08 40,04
P0O2EPT020 1,000 ud  Cercoltapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 85,21 85,21
M07CG010 1,400 h. ~ Camion con grda 6 t. 40,31 56,43
SuMa [ Partida .......ccc.evveeeierrereeeese s 633,34
Costes indirectos..........oevevvevrierennes 6,00% 38,00
TOTAL PARTIDA 671,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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05.02.05 m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diametro de
200 mm. y de unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el
tapado posterior de las zanjas.

0010A030 0,150 h.  Oficial primera 14,70 2,21
0010A060 0,150 h.  Pedn especializado 13,95 2,09
P01AA020 0,249 m3  Arena de rio 0/6 mm. 9,73 2,42
P02T0020 1,000 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200 8,69 8,69
P02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,19 0,03
SUMA 12 PANda .....ccooceeeeee e 15,44
Costes indirectos.........oveeereeeeenees 6,00% 0,93
TOTAL PARTIDA 16,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
05.02.06 m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un didmetro de
315 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
0010A030 0,250 h.  Oficial primera 14,70 3,68
0010A060 0,250 h.  Peon especializado 13,95 3,49
P01AA020 0,329 m3  Arena de rio 0/6 mm. 9,73 3,20
P02T0O040 1,000 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=315 16,57 16,57
P02CVW010 0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,19 0,04
SUMA 12 PANtda .....ccoeeeeee e 26,98
Costes indirectos.......oveveeveeeeenees 6,00% 1,62
TOTAL PARTIDA 28,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
05.02.07 m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=500
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un didmetro de
500 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el
0010A030 0,350 h.  Oficial primera 14,70 5,15
0010A060 0,350 h.  Peon especializado 13,95 4,88
P01AA020 0,574 m3 Arena de rio 0/6 mm. 9,73 5,59
P02T0O060 1,000 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=500 39,31 39,31
P02CVW010 0,012 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,19 0,07
MO5EN020 0,166 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 36,06 5,99
SUMA 12 PANda .....ccoceeeee e 60,99
Costes indirectos.........oveveeeeerneenees 6,00% 3,66
TOTAL PARTIDA 64,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
05.02.08 m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=630
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un didmetro de
630 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
0010A030 0,400 h.  Oficial primera 14,70 5,88
0010A060 0,400 h.  Peon especializado 13,95 5,58
P01AA020 0,677 m3 Arena de rio 0/6 mm. 9,73 6,59
P02TO070 1,000 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=630 64,42 64,42
P02CVW010 0,016 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,19 0,10
MO5EN020 0,200 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 36,06 7,21
SuMa [ Partida ........cceverererreeessse e 89,78
Costes indirectos........ccoocvvererecrnnnnn 6,00% 5,39
TOTAL PARTIDA 9517

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

05.02.09 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa hidraulica de 40x40 cm para 40 tn y formacién de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y

0010A030 0,600 h.  Oficial primera 14,70 8,82
0010A060 1,200 h.  Peon especializado 13,95 16,74
PO1HMO020 0,036 m3  Hormigon HM-20/P/40/ central 61,26 2,21
PO2EAH030 1,000 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 52,92 52,92
PO2EAT100 1,000 ud  Tapa/marco cuadrada fundicion 40x40cm 39,01 39,01
MO5EN020 0,200 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 36,06 7,21
SuMa [ Partida .......cccvevrreeiereeeeese s 126,91
Costes indirectos.........ooeevevererennes 6,00% 7,61
TOTAL PARTIDA 134,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
05.02.10 ud SUMIDERO CALZADA FUND.70x25cm
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 70x25 cm. y 50 cm. de profundidad,
realizado sobre solera de hormigdn en masa H-100 kg/cm2 Tméax.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fabri-
ca de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y brufiida in-
teriormente, i/rejilla de fundicion de 70x25 cm., con marco y reja de fundicion para 25 tn, enrasada al pavimento.
0010A030 2,200 h.  Oficial primera 14,70 32,34
0010A070 2,500 h.  Peon ordinario 13,69 34,23
AO3H050 1,250 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tméx.20 59,05 73,81
P0O1LT020 0,060 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 48,45 2,91
A02A080 0,055 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 54,17 2,98
A02A050 0,018 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 67,67 1,22
P02EDW090 1,000 ud  Rejilla/Marco FD D=500x400x50 68,88 68,88
SUMa [ Partida ......c.cevvereeeeeereee s 216,37
Costes indirectos...........oeevevrierennes 6,00% 12,98
TOTAL PARTIDA 229,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
05.02.11 m  CUNETA REVESTIDA DE HORMIGON HM-20 TRAPECIAL SIMETRICA h=50 cm P
Cuneta trapecial de h=0,50 m y base 0,50 m, con taludes 1/1, revestida de hormigén HM-20 de espesor 12 cm, in-
cluso compactacion y preparacion de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. Incluso
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni los medios de proteccion colectiva. Medida la longitud real-
mente ejecutada. Conforme a Orden FOM/298/2016-Norma 5.2-IC Drenaje superficial y ORDEN
0010A020 0,085 h.  Capataz 14,99 1,27
0010A070 0,340 h.  Peon ordinario 13,69 4,65
0010A030 0,340 h.  Oficial primera 14,70 5,00
MO8RB020 0,340 h.  Bandeja vibrante de 300 kg. 5,31 1,81
M13EM030 0,060 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,44 0,15
PO1HMV220 0,230 m3  Hormigon HM-20/P/20/I central 64,91 14,93
MO7W110 6,900 m3  km transporte hormigon 0,32 2,21
SuMa [ Partida ........covevereereierereeeese s 30,02
Costes indirectos.........ovcneeeerneenens 6,00% 1,80
TOTAL PARTIDA 31,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA

06.01

0010A030
0010A070
ELOMO0907
12.M1225
PBPM.1bach
aux1.20
%0m0498

CENTIMOS
06.02

0010A030
0010A070
PBPM.1bacb
EL9M0907
12.M1225
aux1.20
%0m0498

CENTIMOS
06.03

0010A030
0010A070
PBPM.1bach
ELOMO0907
12.M1225
aux1.20
%0m0498

ud

8,000 h.

8,000 h.

1,000 UD
4,000 Ud
0,082 m3
2,500 M3
2,000 %.

ud

4,000 h.

4,000 h.

0,100 m3
1,000 UD
4,000 Ud
1,000 M3
2,000 %.

ud

8,000 h.

8,000 h.

0,082 m3
1,000 UD
4,000 Ud
2,500 M3
2,000 %.

ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA

Arqueta de registro para canalizacion eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproximadas 230x150 cm.
(adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigén HM20/p/20 de e= 10
cm y formando pendiente, con orificio evacuacién aguas, paredes de hormigén acabado brufiido, relleno de fondo
de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fundicién tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco to-
mado con hormigén, enrrasado con pavimento, incluso conexién tubos, piezas especiales, refino manual de fondo

Oficial primera 14,70 117,60

Pedn ordinario 13,69 109,52

Tapa y cerco fundic. Fenosa 293,13 293,13

Materiales varios, maquinar., pequefi.mano obr 2,70 10,80

Mortero cto/are 1:3 3-5 maq 48,83 4,00

HORMIGON HM20/P/20 97,37 243,43

Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 778,50 15,57
SUMa [ Partida ......c.ovvevererreee e 794,05
Costes indirectos 6,00% 47,64
TOTAL PARTIDA 841,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE

ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T

Arqueta de registro para canalizacion eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100 cm. (adecuada

para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigén HM20/p/20 de e= 10 cm y for-

mando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de hormigén acabado brufiido, relleno de fondo de arque-

ta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fundicion tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la

fabrica de ladrillo con hormigdn, enrrasado con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino ma-

Oficial primera 14,70 58,80

Pedn ordinario 13,69 54,76

Mortero cto/are 1:3 3-5 maq 48,83 4,88

Tapa y cerco fundic. Fenosa 293,13 293,13

Materiales varios, maquinar., pequefi.mano obr 2,70 10,80

HORMIGON HM20/P/20 97,37 97,37

Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 519,70 10,39
SuMa [ Partida ........cceevererereeeese e 530,13
Costes indirectos........ccoocvverereernnnnn 6,00% 31,81
TOTAL PARTIDA 561,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA'Y UN EUROS con NOVENTA'Y CUATRO

ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T

Arqueta de registro para canalizacion eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138 cm. (adecuada para

tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigén HM20/p/20 de e= 10 cm y formando

pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de hormigén acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de

grava 20-40 y e=10 cm, tapa de fundicién tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hor-

migén, enrrasado con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-

cion. Totalmente colocado segun normas de Compariia suministradora.

Oficial primera 14,70 117,60

Pedn ordinario 13,69 109,52

Mortero cto/are 1:3 3-5 maq 48,83 4,00

Tapa y cerco fundic. Fenosa 293,13 293,13

Materiales varios, maquinar., pequefi.mano obr 2,70 10,80

HORMIGON HM20/P/20 97,37 243,43

Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 778,50 15,57
SUMA 12 PANda .....coeeeeeee e 794,05
Costes iNdirectos..........coccevererreenns 6,00% 47,64
TOTAL PARTIDA 841,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE

CENTIMOS

06.04 m  CANALIZACION BT/MT 42160
Canalizacion de red eléctrica de baja/media tensién, 4 de @ 160 mm; bajo acera, con tubos PE de doble capa ho-
mologados, corrugado exterior y liso interior, con guia; (excavacién y tapado en otra partida), tendido en arena de
cantera hasta 20 cm. por encima de la generatriz superior, guia, cinta de sefializacion superior, incluso parte pro-
porcional de cruces de calzada con hormigén. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado segln normas de la
0010A030 0,030 h.  Oficial primera 14,70 0,44
0010A070 0,030 h.  Peon ordinario 13,69 0,41
AR2M0302 0,050 M3 Arena de machaqueo 11,20 0,56
PIEB96c 4,000 m  tubo PE @160 corrug. 2 capas homolog./acces 3,69 14,76
12.M1225 0,200 Ud  Materiales varios, maquinar., pequefi.mano obr 2,70 0,54
%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 16,70 0,33
SUMA 12 PaNtida ..o 17,04
Costes iNdirectos...........coc.rererereennns 6,00% 1,02
TOTAL PARTIDA 18,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EURQOS con SEIS CENTIMOS
06.05 ud C.S.YT. 630 KVA (TRANSF. ACEITE)
Centro de seccionamiento y transformacion hasta 630 KVA, 2L1P segun Anexo 10., formado por caseta de hormi-
gon prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metalicas homologadas, equipadas con seccionadores
de linea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tension e intensidad, indicado-
res de tension, embarrado, transformador en bafio de aceite, cableado de interconexion, con cable de aluminio
15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado y legalizacion delante de la Delegacion Pro-
0010B200 10,000 h.  Oficial 12 electricista 16,65 166,50
0010B210 10,000 h.  Oficial 22 electricista 16,65 166,50
0010B220 10,000 h.  Ayudante electricista 16,14 161,40
P15BA010 1,000 ud  Caseta C.T. hasta 630 KVA 9.813,09 9.813,09
P15BB010 2,000 ud Celda linea E/S con SPT 3.755,38 7.510,76
P15BB030 1,000 ud  Celda protec. f. comb. SPT 5.026,74 5.026,74
P15BC050 1,000 ud  Transf.bafio aceite 400 KVA 14.188,93 14.188,93
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,29 0,29
SUMa [ Partida ......c.covverereeieeeee s 37.034,21
Costes indirectos 6,00% 2.222,05
TOTAL PARTIDA 39.256,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS
06.06 u  KIOSCO SUPERFICIE CENTRO MANIOBRA Y SECCIONAMIENTO 1700x1600 mm
Edificio prefabricado tipo kiosco Segun Anexo 10, para centro de maniobra y seccionamiento de superficie y ma-
niobra exterior, de dimensiones exteriores 1700x1600x1975 mm y altura visible de 1500 mm, para albergar las si-
guientes configuraciones electronicas: 4L, 3L+P, equipo de telecontrol, para redes de media tensién de hasta 24kV.
Formado por envolvente de hormigén armado monobloque (base y paredes) méas cubierta amovible. Puerta de
dos hojas, ventilacion natural, entrada y salida de cables de MT, interconexiones directas, conexién de circuito de
puesta a tierra, alumbrado y servicios auxiliares. Conforme UNE 62271-202. Totalmente montado, incluido la ex-
cavacion, lecho de arena de 100 mm de espesor y posterior relleno, sin incluir montaje eléctrico.
0010A090 1,500 h.  Cuadrilla A 35,50 53,25
M02GC110 1,000 h  Grua celosia s/camion 30 t 118,67 118,67
P15BA110 1,000 u Kiosko centro maniobra y seccionamiento 1700x1600 mm 25.000,00 25.000,00
E02CMA030 9,040 m3  EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS FLOJOS <2 m 4,55 4113
ACOPIO OBRA
E02SA020 6,200 m2 COMPACTACION TERRENO CIELO ABIERTO MECANICA 12,73 78,93
C/APORTE
PO1AA020 1,500 m3  Arena de rio 0/6 mm. 9,73 14,60
SuMa [ Partida .......ccc.evveeeierrereeeese s 25.306,58
Costes indirectos..........oeeevevererennes 6,00% 1.518,39
TOTAL PARTIDA 26.824,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA'Y

SIETE CENTIMOS
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06.07 m.  LINEA MEDIA TENSION 3(1x240) Al 12/20kV
Red eléctrica de media tension enterrada bajo acera, realizada con conductores RHZ1 OL de 3(1x240)Al. 12/20
kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de seccién circular, panta-
Ila sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aisla-
miento de mezcla semiconductora pelable no metalica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre
y cubierta termoplastica a base de poliolefina, en instalacion subterranea bajo tubo, incluso suministro y montaje de
cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente ins-

0010B200 0,100 h.  Oficial 12 electricista 16,65 1,67
0010B210 0,100 h.  Oficial 22 electricista 16,65 1,67
P15AH010 1,000 m  Cinta sefalizadora 0,17 0,17
P15AH020 1,000 m  Placa cubrecables 1,92 1,92
P15AC040 3,000 m  C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16 15,63 46,89
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,29 0,29
SUMa [ Partida ......c.ovvevererreee e 52,61
Costes indirectos........ccoocvvererecrnnnnns 6,00% 3,16
TOTAL PARTIDA 55,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
06.08 UD RETIRADA APOYO
Ud. de retirada de poste de hormigdn o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes, grapas, pinzas,
0010B200 10,000 h.  Oficial 12 electricista 16,65 166,50
U01FY635 1,000 Hr  Ayudante electricista 16,14 16,14
MO5EN030 1,000 h.  Excav.hidraulica neuméaticos 100 CV 74,92 74,92
U020D001 1,000 Hr  Autogriia pequefia 23,61 23,61
SUMA 12 PANda ..o 281,17
Costes indirectos... 6,00% 16,87
TOTAL PARTIDA 298,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
06.09 ud CGP.Y MEDIDA HASTA 14kW P/2 CONT. TRIF.
Caja general de proteccion y medida hasta 14 kW para 2 contadores trifasicos, incluso bases cortacircuitos y fusi-
bles para proteccion de linea repartidora; para empotrar.
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 8,33
0010B220 0,500 h.  Ayudante electricista 16,14 8,07
P15DB140 1,000 ud  Mod.prot.y medida<30A.2cont.trif. 533,26 533,26
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,29 0,29
SUMa [ Partida ......ccvvevererrreees e 549,95
Costes indirectos...........ccovvrriernienns 6,00% 33,00
TOTAL PARTIDA 582,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
06.10 m  LIN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.
Linea de distribucion en baja tension, desde el centro de transformacion de la Cia. hasta abonados, enterrada bajo
acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de alu-
minio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacién subterranea bajo acera, en zanja
de dimensiones minimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavacion de zanja, asiento con
10 cm. de arena de rio, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de rio, instala-
cion de placa cubrecables para proteccién mecanica, relleno con tierra procedente de la excavacién de 25 cm. de
espesor, apisonada con medios manuales, colocacién de cinta de sefializacion, sin reposicion de acera; incluso
suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte
a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavacion, y pruebas de rigidez dieléctrica,
0010B200 0,100 h.  Oficial 12 electricista 16,65 1,67
0010B210 0,100 h.  Oficial 22 electricista 16,65 1,67
P15AH010 1,000 m  Cinta sefializadora 0,17 0,17
P15AH020 1,000 m  Placa cubrecables 1,92 1,92
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,29 0,29
P15AL040 3,000 m  Cond.aisla. RV 0,6-1kV 240 mm2 Al 4,78 14,34
P15AL030 1,000 m.  Cond.aisla. RV 0,6-1kV 150 mm2 Al 3,69 3,69
SUMa [ Partida ......c.cveevererreeeer e 23,75
Costes indirectos 6,00% 1,43

TOTAL PARTIDA 2518
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
CAPITULO 07 ALUMBRADO PUBLICO
07.01 UD CUADRO DE MEDIDA, MANDO Y PROTECCION TRIFASICO
Cuadro de medida, mando y proteccion para instalacion trifasica compuesto por dos médulos aislante estancos de
dimensiones 750X500X300 mm, tipo CPM para acometida y alojamiento de equipo de medida trifasico, cartuchos
fusibles, APR 32A'y el otro para el alojamiento del aparellaje indicado en el esquema unifilar, asi como programa-
dor astronémico para carril Din - Dimaco o similar, equipo reductor de flujo de 22,5 KVA,; 4 limitadores contra sobre-
tensiones, todo ello completamente conexionado e instalado, incluso pequefio material y puesta a tierra de herra-
0010B200 4,000 h.  Oficial 12 electricista 16,65 66,60
0010B210 4,000 h.  Oficial 22 electricista 16,65 66,60
CAH254540 2,000 UNIDARMARIO EXT.BT PANINTER CPM-VT-UF/FENOSA 435,05 870,10
P15FK230 4,000 ud  PIA ABB 4x25/20/16A, 6/15kA curva C 34,03 136,12
MER23040 4,000 UNIDDIFERENCIAL IV 25A 300mA 380V 85,60 342,40
P15FMO010 4,000 ud Contactor ABB tetrapolar 40A 39,14 156,56
MER20545 2,000 UNIDMAGNETOTERMICO ESP.CC C32H-C Il 10/16/20A 13,75 27,50
MER16593 4,000 UNIDLIMITADOR SOBRETENSION PRC SERIE 139,66 558,64
PROGRAMADOR 1,000 UD PROGRAMADOR ASTRONOMICO DIMACO CARRIL DIN 212,30 212,30
P01DW090 5,000 ud  Pequefio material 0,29 1,45
SUMA 12 PANtda ..o 2.438,27
Costes indirectos.........oveeneeneeneenes 6,00% 146,30
TOTAL PARTIDA 2.584,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CENTIMOS . ]
07.02 MI. CANALIZACION ELECTRICA PE DP 110 mm
Canalizacion eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Futurflex de D=110
0010A030 0,010 h.  Oficial primera 14,70 0,15
TUAL0080 1,000 MI. Tubo PE 110 mm DP corrugado alumbrado 1,13 1,13
SUMA 12 PANtida ..o 1,28
Costes indirectos..........oveneeneerneennes 6,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 1,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
07.03 m. CANALIZACION ELECTRICA TUBO PVC D=90 mm.
Canalizacion eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Futurflex de D=190
0010A030 0,010 h.  Oficial primera 14,70 0,15
P15AF050 1,000 m.  Tubo rigido PVC D 90 mm. 0,96 0,96
F2GSG1S2G 0,001 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos 80,05 0,08
SUMA 12 PaNtida ..o 1,19
Costes indirectos.... 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
07.04 ud ARQUETA 40x40x50 cm
Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, ilexcavacion, solera de 10 cm. de hormigon,
alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundicién.
0010A090 1,000 h.  Cuadrilla A 35,50 35,50
A01RH060 0,200 m3 HORMIGON H-100 kg/cm2 Tmax.40 55,58 11,12
P27SA110 1,000 ud  Cerco 40x40 cm. y tapa fundicion 15,60 15,60
E07PFA030 0,500 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI. 6,97 3,49
E02EEMO010 0,300 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 5,79 1,74
SuMa [ Partida .......covevereeeieereeese s 67,45
Costes indirectos 6,00% 4,05
TOTAL PARTIDA 71,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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07.05 ud CIMENTACION COLUMNA de 8 a 12m.
Cimentacion para columna de 10 m. de altura de dimensiones 70x70x90 cm., en hormigon HM-20/P/40, ilfexcava-

0010B200 0,700 h.  Oficial 12 electricista 16,65 11,66
0010B210 0,700 h.  Oficial 22 electricista 16,65 11,66
U04MA510 0,225 M3 Hormigon HM-20/P/40/ | central 71,33 16,05
U39BH110 1,800 M2  Encofrado metélico 20 puestas 14,23 25,61
U39GS001 1,000 Ud  Codo de PVC D=100 mm 0,45 0,45
U39ZF001 4,000 Ud Pemo de anclaje 1,03 4,12
SuMa [a Partida .......cccevererrrreeerse e 69,55
Costes indirectos........ccoocvververeernnnan 6,00% 417
TOTAL PARTIDA 73,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
07.06 u COLUMNA9m.
Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncoconica de chapa de acero gal-
vanizado segUin normativa existente, provista de caja de conexion y proteccion, pemnos de anclaje, pintado con
imprimacion para galvanizados y dos manos de pintura especial para galvanizados en color a elegir por la Direc-
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 8,33
P16AK080 1,000 u  Columna recta galva. pint. h=9.m. 301,79 301,79
P15GK110 1,000 u Caja conexion con fusibles 6,59 6,59
P15AE020 12,000 m  Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 317 38,04
P15EB010 2,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,16 4,32
P15EA010 1,000 u  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 21,38 21,38
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,29 0,29
E26HET040 3,000 m.  P.ESMALTE S/TUBO DES.>50 cm. 25,73 7719
M02GE010 0,200 h.  Grua telescdpica autoprop. 20 t. 65,89 13,18
E26HA030 1,500 m2  IMPRIMACION GALVANIZADOS 39,55 59,33
SUMA 12 PANda ..o 530,44
Costes indirectos........ccoocuvververecrnnnnn 6,00% 31,83
TOTAL PARTIDA 562,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
07.07 UD LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10
Luminarias PHILIPS BGP204 T25 1 xXLED60-4S/740 DN10 (f.p. 1- 39W)o similar, pequefio material para fijacion y
conexionado, completamente instalado sobre soporte.
0010B200 1,000 h.  Oficial 12 electricista 16,65 16,65
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,29 0,29
PHI01166000_2 1,000 UNIDLUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 445,83 445,83
M02GE010 0,300 h.  Grua telescdpica autoprop. 20 t. 65,89 19,77
SUMa [ Partida ......c.vvevererreeees e 482,54
Costes indirectos........ccoocvververeernnnnns 6,00% 28,95
TOTAL PARTIDA 511,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
07.08 MI. ACOMETIDA A CGMP 4X16
Acometida a CGMP, trifasica, formada por 4 conductores unipolares de Cu., Aislamiento polietileno reticulado RV
0,6/1 kV,de seccion nominal 16 mm, UNE 21123, canalizado bajo tubo. Incluso p.p.material de fijacion.Construida
segun R.B.T. .Medida la longitud ejecutada desde la caja general de proteccion hasta la centralizacion de contado-
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 8,33
0010B220 0,300 h.  Ayudante electricista 16,14 4,84
T05BMP006 4,000 MI.  CABLE CU RETENAX(RV 0,6/1KV)1x16 7,24 28,96
T%000.002 2,000 %  Material auxiliar.(s/total mat.) 29,00 0,58
%0000.003 3,000 %  Medios auxiliares.(s/total) 42,70 1,28
SuMa [ Partida ........ccevererreeeere e 43,99
Costes indirectos........cccocvververeerennnn 6,00% 2,64
TOTAL PARTIDA 46,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

07.09 m. LINEA ALUMB.P.4x16 Al + 1x16 0,6/1kV Cu. S[EXC.
Linea de eléctrica de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de Al, 4(1x16) mm?, con aisla-
miento tipo RV-K+ 1x16 mm?2 Cu verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo tubo de canalizacion eléc-

0010B200 0,020 h.  Oficial 12 electricista 16,65 0,33
0010B220 0,020 h.  Ayudante electricista 16,14 0,32
1-352 1,000 ud  pequefio material vario 0,08 0,08
P15AD030 4,000 m  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Al 3,13 12,52
P15GA060 1,000 m.  Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu 0,38 0,38
SuMa [ Partida ........cc.evreeeierrrreeeese s 13,63
Costes indirectos..........ceeveveierennns 6,00% 0,82
TOTAL PARTIDA 14,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS
07.10 Ud TOMA TIERRA (PICA)
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 8,33
0010B220 0,500 h.  Ayudante electricista 16,14 8,07
U30GA010 1,000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 3,40 3,40
U30GA001 3,000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 1,43 4,29
SUMA 12 PANtda ..o 24,09
Costes iNdirectos...........coc.rererereennns 6,00% 1,45
TOTAL PARTIDA 25,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
CAPITULO 08 RED DE CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES
08.01 m. CANAL. TELECOM. 9 PVC 90
Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada o acera, de 0,50x1,00 m. para 9 conductos, en base 3, de PVC de
90 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e in-
ferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distancia-
dores cada 70 cm., cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segun normas de Telefonica y pliego
0010A030 0,400 h.  Oficial primera 14,70 5,88
0010A070 0,400 h.  Peon ordinario 13,69 5,48
P27TT030 9,900 m.  Tubo rigido PVC 90x1,8 mm. 0,99 9,80
P27TT070 1,500 ud  Soporte separador 90 mm. 4 aloj. 0,06 0,09
P27TT200 0,012 kg  Limpiador unién PVC 1,33 0,02
P277T210 0,024 kg Adhesivo unién PVC 1,65 0,04
P27TT170 4,400 m.  Cuerda plastico N-5 guia cable 0,03 0,13
E04CM040 0,147 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/ V.MAN 90,24 13,27
SUMA 12 Partida ......cceveeeeeeeee s 34,71
Costes indirectos 6,00% 2,08
TOTAL PARTIDA 36,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
08.02 ud ARQ. TELECOM. UNA TAPA
Arqueta infraestructura comin telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10 m.,con ventanas pa-
ra entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de limpieza HM-20
N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego
0010A030 2,250 h.  Oficial primera 14,70 33,08
0010A070 4,500 h.  Peon ordinario 13,69 61,61
P27TA060 1,000 ud  Arqueta 1tapa 357,73 357,73
M07CG010 0,250 h.  Camion con gria 6 t. 40,31 10,08
E02EM020 2,206 m3 EXC.ZANJA A MAQUINAT. FLOJOS 7,71 17,01
E02S2070 0,574 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 19,70 11,31
E02TT030 1,632 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 4,68 7,64
E04CM040 0,151 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/ V.MAN 90,24 13,63
SUMAa 12 Partida ......c.oveeeeeee s 512,09
Costes indirectos..........oeevevrrerennes 6,00% 30,73
TOTAL PARTIDA 542,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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08.03 ud ARQ. TELECOM. DOS TAPAS
Arqueta infraestructura comin telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10 m.,con ventanas pa-
ra entrada de conductos, incluso excavacién de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigon de limpieza HM-20
N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego

0010A030 2,250 h.  Oficial primera 14,70 33,08
0010A070 4,500 h.  Peon ordinario 13,69 61,61
P27TA020 1,000 ud  Arqueta 2 tapaS 475,19 475,19
M07CG010 0,250 h.  Camién con grua 6 t. 40,31 10,08
E02EM020 3,623 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T.FLOJOS 7,71 27,93
E02S2070 0,812 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 19,70 16,00
E02TT030 2,811 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 4,68 13,16
E04CM040 0,220 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V.MAN 90,24 19,85
SUMA 12 PANtda ..o 656,90
Costes indirectos... 6,00% 394
TOTAL PARTIDA 696,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
08.04 UD RETIRADA APOYO
Ud. de retirada de poste de hormigdn o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes, grapas, pinzas,
soportes y p.p. de conductores, recuperable, incluso transporte a vertedero o a lugar designado por la propiedad.
0010B200 10,000 h.  Oficial 12 electricista 16,65 166,50
U01FY635 1,000 Hr  Ayudante electricista 16,14 16,14
MO5ENO030 1,000 h.  Excav.hidraulica neuméaticos 100 CV 74,92 74,92
U020D001 1,000 Hr  Autogria pequefia 23,61 23,61
SuMa [ Partida ........ccevererreeeesse e 281,17
Costes indirectos........ccoocvverereernnnan 6,00% 16,87
TOTAL PARTIDA 298,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
08.05 ud ARQ.REG.SEC.CAM.DIR.40x40x60 PREFAB.
Arqueta de registro de direccion prefabricada de hormigdn de 40x40x60 cm. de medidas interiores, incluso con ta-
pa de fundicion, colocada sobre solera de hormigon en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de forma-
cion de agujeros para conexionado de tubos, medios auxiliares asi como excavacion en terreno compacto, relleno
0010A030 0,500 h.  Oficial primera 14,70 7,35
0010A060 1,000 h.  Pedn especializado 13,95 13,95
PO1HMO010 0,075 m3  Hormigon HM-20/P/20/I central 71,33 5,35
P22TR030 1,000 ud  Arqueta 40x40x40 prefabricada 104,56 104,56
E02EM020 0,180 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T.FLOJOS 7,71 1,39
E02S2070 0,064 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 19,70 1,26
E02TT030 0,116 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 4,68 0,54
SuMa [ Partida ......c.ocvevererreree e 134,40
Costes indirectos........ccoocvverereernnnnn 6,00% 8,06
TOTAL PARTIDA 142,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
08.06 MI. L.TFNO c/CABLE MANGUERA 16 PARES
Linea telefonica con cable manguera protegido de 16 pares, incluso enhebrado y conexionado.
0010B200 0,300 h.  Oficial 12 electricista 16,65 5,00
0010B220 0,300 h.  Ayudante electricista 16,14 4,84
TO5ET0045 1,100 M. CABLE NORMALIZADO CTNE 16 PARES 10,70 1,77
%0000.003 3,000 %  Medios auxiliares.(s/total) 21,60 0,65
SUMA 12 PANda .....ccoceeeeece e 22,26
Costes iNdirectos..........coccevererreenns 6,00% 1,34
TOTAL PARTIDA 23,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CENTIMOS

CAPITULO 09 RED DE GAS CANALIZADO

09.01 m  TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11
Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribucidn de gas, incluso pruebas de pre-
sion y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializacion, etc.), excepto valvulas de linea,

0010A130 0,650 h.  Cuadrilla E 28,39 18,45
MO5ENO010 0,083 h  Excav.hidraulica neumaticos 67 CV 38,83 3,22
P19TPA040 1,000 m  Tuberia PE 80 SDR-11 D=63 mm 6,52 6,52
P01AA020 0,015 m3 Arena de rio 0/6 mm. 9,73 0,15
PO1HMO010 0,012 m3  Hormigon HM-20/P/20/I central 71,33 0,86
%AP 10,000 u  Accesorios, pruebas, etc. 29,20 2,92
SUMa [ Partida .......ccovevereeeieereeese s 32,12
Costes indirectos..........oeevevererennes 6,00% 1,93
TOTAL PARTIDA 34,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
09.02 ud VALVULA DE LINEA D=1 1/2" C/VENTEO
Instalacién de valvula de linea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexion con la
0010A130 3,000 h.  Cuadrilla E 28,39 85,17
P0O2EAH015 1,000 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50 21,99 21,99
P19WR020 1,000 ud  Buzén D=250 mm.,11,80 kg 38,14 38,14
P19WV1050 1,000 ud  Valv. D=1 1/2",40 mm 1/venteo 1/2" 191,38 191,38
%.00001500 15,000 %  Medios auxiliares 336,70 50,51
SUMA 12 PANtida ..o 387,19
Costes iNdirectos...........coc.ererereennns 6,00% 23,23
TOTAL PARTIDA 410,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
09.03 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demas accesorios, ais-
0010B170 0,700 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,65 11,66
P20TA070 1,000 m.  Tuberia acero negro sold. 4" 17,20 17,20
P20TV250 0,400 ud  Accesorios acero negro 15,45 6,18
P07CV460 1,000 m.  Cubretub.lana vid.Al.D=60;2" e=25 6,34 6,34
SUMa [ Partida ......c.evvereeeeieeee s 41,38
Costes indirectos.... 6,00% 2,48
TOTAL PARTIDA 43,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
09.04 u  ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribucion hasta 15 m. de longitud des-
de la red a la valvula de acometida, sin incluir la conexion al armario, ifexcavacion y reposicion de zanja, protec-
0010A130 0,600 h.  Cuadrilla E 28,39 17,03
P19TPW170 1,000 u  Arqueta polipropileno valv. acomet. 17,39 17,39
P19Y010 1,000 u Certif. de acometida interior 161,39 161,39
P192010 0,250 u  Pruebas de presion 191,68 4792
E02CM020 0,375 m3  EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS 1,54 0,58
U08TP040 15,000 m  TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11 32,12 481,80
SUMAa 12 Partida ......c.oveeeeieeec s 726,11
Costes indirectos..........oeeveveverennes 6,00% 4357
TOTAL PARTIDA 769,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS
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CAPITULO 10 FIRMES Y PAVIMENTOS

SUBCAPITULO 10.01 FIRMES

10.01.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE FIRMES
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en formacion de base de firme, puesta en obra, extendida, humectada y
compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre per-

0010A020 0,015 h.  Capataz 14,99 0,22
0010A070 0,018 h.  Peon ordinario 13,69 0,25
PO1AF032 1,700 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50% 6,46 10,98
MO8NMO020 0,018 h.  Motoniveladora de 200 CV 50,16 0,90
MO8RN040 0,018 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,30 0,82
MO8CA110 0,018 h.  Cisterna agua s/camion 10.000 I. 36,55 0,66
MO07CB020 0,018 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 56,01 1,01
MO07W020 22,000 t. km transporte zahorra 0,08 1,76
SUMA 12 PANtda ..o 16,60
Costes indirectos........ccoocveervereerennnns 6,00% 1,00
TOTAL PARTIDA 17,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
10.01.02 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ENDURECIDA AL 7% CEMENTO
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), endurecida al 7% con cemento, en formacion de firme natural, puesta en
obra, extendida, humectada y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento en capa de 15 cm. de
0010A020 0,015 h.  Capataz 14,99 0,22
0010A070 0,018 h.  Peon ordinario 13,69 0,25
PO1AF032 1,700 . Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50% 6,46 10,98
P01CC005 0,120 t Cemento CEM 1 52,5 R especial granel 106,70 12,80
MO8NMO020 0,018 h.  Motoniveladora de 200 CV 50,16 0,90
MO8RN040 0,018 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,30 0,82
MO8CA110 0,018 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 36,55 0,66
MO07CB020 0,018 h.  Camién basculante 4x4 14 . 56,01 1,01
M07W020 22,000 t.  km transporte zahorra 0,08 1,76
SuMa [ Partida ........ccevererereeeessee s 29,40
Costes indirectos... 6,00% 1,76
TOTAL PARTIDA 31,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
10.01.03 m2 CAPA DE BASE AC-32 BASE 50/70 G e=6 cm DESGASTE ANGELES <25
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base de 6 cm
de espesor, con aridos con desgaste de los angeles <25, extendida y compactada, incluido riego asfaltico de im-
primacion mediante emulsion catiénica C50BF4 IMP y filler de aportacion y bettn. Arido con marcado CE y DdP
U03vCB036 0,141t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-32 BASE 50/70 G 60,72 8,56
UO3RI050 1,000 m2 RIEGO DE IMPRIMACION ECI 0,71 0,71
SUMA 12 PANda .....coeeeeeee e 9,27
Costes iNdirectos..........cocceevereeenns 6,00% 0,56
TOTAL PARTIDA 9,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
10.01.04 m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm DESGASTE ANGELES <25
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 5 cm
de espesor, con aridos con desgaste de los angeles <25, extendida y compactada, incluido riego asfaltico de ad-
herencia con emulsion catiénica C60B3 ADH, filler de aportacion y betdn. Arido con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
Uo3vCl042 0,117t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 S 60,86 712
DESGASTE AN
UO3RA002 1,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 0,30 0,30
SUMA 12 PANtda ..o 742
Costes iNdirectos..........cocceeeveereenns 6,00% 0,45
TOTAL PARTIDA 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

10.01.05 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm DESGASTE ANGELES <20
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 4
cm de espesor, con aridos con desgaste de los angeles <20, extendida y compactada, incluido riego asfaltico de
adherencia con emulsion cationica C60B3 ADH, filler de aportacion y bettin. Arido con marcado CE y DdP (Decla-
U03vCS050 0,094t  MEZCLABITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 D 61,51 5,78
UO3RA002 1,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 0,30 0,30

SuMa [ Partida ......cccoveverrereieiereeeese s
Costes indirectos.........ooeevevrierennes 6,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 10.02 PAVIMENTOS
10.02.01 m2 PAV.TERRAZO ACAB.GRANALLADO.40x60x5
Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado (modelo Gris Santiago de Ceramicas Campo o si-
milar) en arido de granito, de 40x60x5 cm., sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, sentada

0010A090 0,400 h.  Cuadrilla A 35,50 14,20
PO1HMO010 0,080 m3  Hormigon HM-20/P/20/I central 71,33 5,71
A02A080 0,060 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 54,17 3,25
PO8XVTO030 1,000 m2 Baldosa terraz.granito 40x60x5 - MOD. GRIS SANT. 14,27 14,27
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 55,82 0,06
P0O8XW015 1,000 ud  Junta dilataciéon/m2 pavim.piezas 0,17 0,17

6,08
0,36

6,44

Suma la partida.......
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
10.02.02 m2 PAV.TERRAZO ACAB.GRANALLADO BOTONES 40x60x5

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado con botones o resaltos para pasos de peatones
(Modelo Cuero de Ceramicas Campo o similar)) en arido de granito, de 40x60x5 cm., sobre solera de hormigon
HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado

37,66
2,26

39,92

0010A090 0,560 h.  Cuadrilla A 35,50 19,88
P01HMO010 0,080 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 71,33 571
A02A080 0,060 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 5417 3,25
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 55,82 0,06
P0O8XW015 1,000 ud  Junta dilatacion/m2 pavim.piezas 0,17 0,17
P0O8XVT030_01 1,000 m2 Baldosa terraz.granito 40x60x5 - MOD. CUERO 16,50 16,50
SUMA 12 PaNtida ......cceveeeeeee s
Costes indirectos.........oocneeneerneenes 6,00%
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS

10.02.03 m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en colores suaves tostados, de forma rectangular de
20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una
junta de separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, ba-
rrido y compactacion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del en-
sayo proctor.

45,57
2,73

48,30

0010A090 0,430 h.  Cuadrilla A 35,50 15,27

P01AA020 0,040 m3 Arena de rio 0/6 mm. 9,73 0,39

P01AA950 2,000 kg  Arena caliza machag. sacos 0,3 mm 0,37 0,74

P0O8XVA010 1,000 m2  Adoquin horm.recto gris 20x10x8 11,01 11,01

P0O8XVA120 1,000 m2  Suplem.color tostados adoqu.horm 1,09 1,09

MO8RB010 0,100 h.  Bandeja vibrante de 170 kg. 343 0,34
SUMAa 12 Partida ......c.ooveeeeeereee s
Costes indirectos.........covveerererrerinnnns 6,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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10.02.04 m? Pavimento de hormigdn coloreado HF-3.5
Pavimento continuo de hormigén coloreado HF-3.5 de central, color segun OC 4/2016 de la Axencia Galega de In-
fraestruturas (AXI)(terrizo natural (RAL 1019 / PANTONE 7503 CULOMBIOS) para senda peatonal; y verde dxido
(RAL 1020 / PANTONE 7557 UNIDAD DE MASA ATOMICA) para carril bici), fabricado con arido tamafio maximo
12 mm. y una dotacion de pigmentos del 4% en peso sobre cemento, colocado en capa uniforme de 15 cm. de es-
pesor, incluso malla electrosoldada 20x20 @8-8 B500S de refuerzo, extendido, compactado, vibrado, regleado, cu-

GMO0.01.01.050 0,005 h  Capataz 14,99 0,07
GMO0.01.01.060 0,010 h  Oficial de primera 14,70 0,15
GMO0.01.01.090 0,020 h  Peon ordinario 13,69 0,27
GMQ.05.02.250 0,010 h Camién hormigonera 10 m3 43,56 0,44
GMQ.05.03.050 0,010 h  Camién cisterna para riego c/lanza 10000 | 37,73 0,38
GMQ.05.03.530 0,010 h  Pavimentadora horm. s/cad. c/encof. desliz. 225kW 195,52 1,96
MTO0B02bd 1,000 m* Malla electrosoldada 20 x 20 @ 8-8 B500 3,32 3,32
GMT.01.03.020 1,250 kg Pigmentos color 2,73 3,41
GMT.05.01.570 0,006 T  Producto filmégeno 314,90 1,89
GAX.01.03.020 0,150 m*  Hormigén HM-20 51,24 7,69
SUMa [ PArtida ......c.cveevereeeee e 19,58
Costes indirectos 6,00% 1,17
TOTAL PARTIDA 20,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
10.02.05 M3. HORMIGON VIBRADO HM-20/P/20/1
Hormigon vibrado de HM-20/P/20/1 de 200 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo de tuberi-
as, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado y desenco-
0010A030 0,530 h.  Oficial primera 14,70 7,79
0010A070 0,524 h.  Peon ordinario 13,69 717
HOPL150 1,000 m3  Hormigén planta HM-150 65,09 65,09
SUMA 12 PANda ..o 80,05
Costes indirectos........ccoocuvververecrnnnnn 6,00% 4,80
TOTAL PARTIDA 84,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
10.02.06 m. BORD.HO.BICA.GRIS MOPU1 12-15x25
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior
y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza,
sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
0010A140 0,300 h.  Cuadrilla F 28,11 8,43
PO1HMO010 0,029 m3  Hormigon HM-20/P/20/I central 71,33 2,07
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 54,17 0,05
PO8XBH080 1,000 m.  Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x35 6,33 6,33
SUMa [ Partida ......c.vvevererreeees e 16,88
Costes indirectos........ccoocvververeernnnnns 6,00% 1,01
TOTAL PARTIDA 17,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.02.07 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm.
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo ¢7 (o C9 segun D.F.), achaflanado, de 4 y 20 cm. de bases supe-
rior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejunta-
0010A140 0,250 h.  Cuadrilla F 28,11 7,03
PO1HMO010 0,050 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 71,33 3,57
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 5417 0,05
P08XBH065 1,000 m.  Bord.hor.bicap.gris t.Il 4-20x22 6,45 6,45
SUMA 12 PANtda ..o 17,10
Costes iNdirectos..........cocceeevereeenns 6,00% 1,03
TOTAL PARTIDA 18,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CENTIMOS

10.02.08

0010A140
PO8XBH360
PO1HMV220
PO1MCO040

10.02.09

0010A030
0010A070
P28DA010
PO1AA115
P06BG261
POBXVA390

0,300 h.
2,000 u
0,032 m3
0,001 m3

m2

0,200 h.
0,200 h.
0,020 m3
0,100 m3
1,000 m2
1,000 m2

BORDILLO HORMIGON A1 BICAPA 14x20 cm
Bordillo de hormigén bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigon
HM-20/P/20/1, de 15 a2 20 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacién previa ni el relleno poste-

CAPITULO 11 SENALIZACION VIARIA

11.01

0010A030
0010A070
P27EH010

11.02

0010A030
0010A070
P27EH011
P27EH040
MO07AC020
M08B020

M11SP010

m.

0,005 h.
0,005 h.
0,010 kg

m.

0,004 h.
0,004 h.
0,108 kg

Cuadrilla F 28,11 8,43
Bordillo hormigdn A1 bicapa 14x20 cm 3,77 7,54
Hormigon HM-20/P/20/1 central 64,91 2,08
Mortero 1/6 de central (M-40) 4485 0,04
SUMA 12 PaNtida ......c.eveeeeeeeee s 18,09
Costes indirectos.........ovceneeeerneeees 6,00% 1,09
TOTAL PARTIDA 19,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
PAVIMENTO TACOS CUBICOS GRIS APARCAMIENTO
Formacion de pavimento drenante mediante celosia prefabricada de formigon tipo "Breinco Llosa llla" ou similar, de
cubos de formigdn de 5x5x5¢m nun formato rectangular de 40x40x12cm. Colocacion sobre subbase de 15-25¢cm
de grava e gravilla 2/22 ou 2/32 sen finos e base de 3-4cm de area 0-3mm con interposicién entre elas de filtro xe-
otéxtil para evitar o lavado da area. Posterior recheo dos alveolos mediante e verquido e compactacion con mes-
tura de area lavada e terra vexetal abonada (70%-30%) e sementado con mestura de sementes de céspede se-
Oficial primera 14,70 2,94
Pedn ordinario 13,69 2,74
Tierra vegetal limpia 14,11 0,28
Arena caliza de machaqueo 0,5/1,5 mm 17,84 1,78
Geotextil tejido 150 g/m2 2,37 2,37
Breinco ILLA ceramico gris jardin 40x40x12 cm 25,00 25,00
SUMA 12 PaNtida ..o 35,11
Costes indirectos..........oeevevrrerennes 6,00% 2,11
TOTAL PARTIDA 37,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
PREMARCAJE DE MARCA VIAL
Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.
Oficial primera 14,70 0,07
Pedn ordinario 13,69 0,07
Pintura alcidica blanca 1,08 0,01
SUMa [ Partida ......c.evvereeeeieeee s 0,15
Costes indirectos.... 6,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
M.VIAL CONTINUA ACRILICA DISOLV.15 cm
Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base disolvente con una dota-
Oficial primera 14,70 0,06
Pedn ordinario 13,69 0,05
Pintura acrilica base disolvente 0,38 0,04
Microesferas vidrio tratadas. 0,71 0,05
Dumper convencional 2.000 kg. 9,80 0,01
Barredora remolcada c/motor auxiliar 12,24 0,04
Equipo pintabanda autopro. 22 1. 22,26 0,04
SUMAa 12 Partida ......c.oveeeeieeec s 0,29
Costes indirectos..........oeeveveverennes 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
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11.03

0010A030
0010A070
P27EH014
P27EH040
MO07AC020
M08B020

11.04

0010A030
0010A070
P27EH014
P27EH040
MO07AC020
M08B020

11.05

0010A020
0010A040
0010A070
P27ER041

P27EW010
PO1HMO010
M11SA010

11.06

0010A020
0010A040
0010A070
P27ER161

P27EW020
PO1HMO010
M11SA010

m2

0,200 h.
0,200 h.
3,500 kg
0,700 kg
0,015 h.
0,015 h.

ud

0,250 h.
0,500 h.
0,500 h.
1,000 ud
3,000 m.
0,150 m3
0,250 h.

ud

PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS

Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y

Oficial primera 14,70 2,94
Pedn ordinario 13,69 2,74
Pintura termoplastica en frio 2,86 10,01
Microesferas vidrio tratadas. 0,71 0,50
Dumper convencional 2.000 kg. 9,80 0,15
Barredora remolcada c/motor auxiliar 12,24 0,18
SuMa [a Partida .......cccevererrrreeerse e 16,52
Costes indirectos........ccoocvververeernnnan 6,00% 0,99
TOTAL PARTIDA 17,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de
Oficial primera 14,70 5,15
Pedn ordinario 13,69 4,79
Pintura termoplastica en frio 2,86 8,58
Microesferas vidrio tratadas. 0,71 0,43
Dumper convencional 2.000 kg. 9,80 0,15
Barredora remolcada c/motor auxiliar 12,24 0,18
SuMa [ Partida ........cceverererrieeessee e 19,28
Costes indirectos........ccoocvvererecrrnnan 6,00% 1,16
TOTAL PARTIDA 20,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO CENTIMOS
SENAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm
Sefial triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel Il (H.1.) cerrada en su parte posterior, incluso poste de aluminio de
Capataz 14,99 3,75
Oficial segunda 14,42 7,21
Pedn ordinario 13,69 6,85
Sefial triang. refl. H.I. L=70 cm 79,14 79,14
Poste Alumnio 80x40x2 mm. 13,93 41,79
Hormigon HM-20/P/20/1 central 71,33 10,70
Ahoyadora 6,45 1,61
SUMA 12 PANtda ..o 151,05
Costes indirectos........ccoocvverereernnnan 6,00% 9,06
TOTAL PARTIDA 160,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con ONCE CENTIMOS
SENAL RECTAN. REFL. H.1.60x90 cm
Sefial rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) cerrada en su parte posterior, incluso poste de aluminio de
Capataz 14,99 4,50
Oficial segunda 14,42 8,65
Pedn ordinario 13,69 8,21
Sefial rectang.refl.H.I. 60x90 cm 118,25 118,25
Poste Aluminio 100x50x3 mm. 22,07 88,28
Hormigon HM-20/P/20/1 central 71,33 10,70
Ahoyadora 6,45 1,94
SUMA 12 PANtda ..o 240,53
Costes indirectos........oveveereeeeenees 6,00% 14,43
TOTAL PARTIDA 254,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y SEIS

CENTIMOS

11.07 ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.
Sefial circular de diametro 60 cm., reflexiva nivel IIl (D.G.) y troquelada, incluso poste de aluminio de sustentacion
0010A020 0,250 h.  Capataz 14,99 3,75
0010A040 0,500 h.  Oficial segunda 14,42 7,21
0010A070 0,500 h.  Peon ordinario 13,69 6,85
P27ER012 1,000 ud  Sefial circular reflex. D.G. D=60 cm 83,59 83,59
P27EW010 3,500 m.  Poste Alumnio 80x40x2 mm. 13,93 48,76
PO1HMO010 0,150 m3  Hormigon HM-20/P/20/I central 71,33 10,70
M11SA010 0,250 h.  Ahoyadora 6,45 1,61
Suma la partida....... 162,47
Costes indirectos 9,75
TOTAL PARTIDA 172,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
11.08 ud SENAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm.
Sefial octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel Il (D.G.) y troquelada, incluso poste de aluminio de sus-
tentacion y cimentacion, colocada.
0010A020 0,250 h.  Capataz 14,99 3,75
0010A040 0,500 h.  Oficial segunda 14,42 7,21
0010A070 0,500 h.  Peon ordinario 13,69 6,85
P27ER082 1,000 ud  Senal octogonal refl. D.G. 2A=60 cm 91,40 91,40
P27EW010 3,500 m.  Poste Alumnio 80x40x2 mm. 13,93 48,76
PO1HMO010 0,100 m3  Hormigon HM-20/P/20/I central 71,33 713
M11SA010 0,250 h.  Ahoyadora 6,45 1,61
SuMa [ Partida ........covevreeeieeeeeese s 166,71
Costes indirectos.........coeeveveierennes 6,00% 10,00
TOTAL PARTIDA 176,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
11.09 m  SEPARADORES DE CARRIL
Separadores de carril que forman una banda que delimita un carril de manera muy visible, formado por médulos de
0010A030 0,750 h.  Oficial primera 14,70 11,03
0010A070 0,750 h.  Peon ordinario 13,69 10,27
P27EB510 1,000 m  Separadores de carril reflectante 45,00 45,00
Suma la partida....... 66,30
Costes indirectos 3,98
TOTAL PARTIDA 70,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
CAPITULO 12 ZONA VERDE
SUBCAPITULO 12.01 PLANTACIONES
12.01.01 m2 TIERRA VEGETAL EN ISLETAS
Tierra vegetal en isletas en capas de 5-15 cm de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido,
compactacion y perfilado, terminado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
0010A020 0,010 h.  Capataz 14,99 0,15
0010A070 0,040 h.  Peon ordinario 13,69 0,55
MO5PN010 0,010 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 43,96 0,44
MO07W080 1,000 t km transporte tierras en obra 0,48 0,48
MO07N050 0,100 m3 Canon tierra vegetal préstamos 1,80 0,18
SUMAa 12 Partida ......c.ooveeeeeereee s 1,80
Costes iNdirectos...........cocewereereennns 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
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12.01.02 m2 LABOREO MECAN.DEL TERRENO 30 cm.
Laboreo mecanico de tierra vegetal procedente del propio &mbito incluso extendido, comprendiendo dos pases cru-
zados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a

0010A070 0,030 h.  Peon ordinario 13,69 041
M10PT010 0,030 h.  Tractor agrico.60 CV arado/vert. 28,98 0,87
SuMa [a Partida .......cccevererrrreeerse e 1,28
Costes indirectos........ccoocvverereernnnens 6,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 1,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
12.01.03 m2 RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO
Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte.
0010A070 0,040 h.  Peon ordinario 13,69 0,55
SUMa [ PArtida ......c.cveevereeeee e 0,55
Costes indirectos........ccoocvverereerrnnan 6,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
12.01.04 m2 FORM.CESPED AREAS COSTERAS<1000
Formacion de césped de gramineas para areas con influencia costera, por siembra de una mezcla de Agrostris
stolonifera al 5 %, Cynodon dactylon al 20%, Festuca ovina duriuscula al 25%, Poa pratense al 30 % y
Ray-grass al 20 %, en superficies hasta 1000 m2., comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,
distribucion de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo
0010B270 0,040 h.  Oficial 12 jardineria 14,70 0,59
0010B280 0,100 h.  Peotn jardineria 13,69 1,37
P28DF060 0,100 kg  Fertilizante compl.césped NPK-Mg 0,66 0,07
P28MP120 0,030 kg Mezcla sem.césped areas costa 419 0,13
P28DA070 0,005 m3  Mantillo limpio cribado 17,19 0,09
M10PNO010 0,030 h.  Motoazada normal 5,04 0,15
M10MR030 0,008 h.  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 2,71 0,02
Suma la partida..... 2,42
Costes indirectos 0,15
TOTAL PARTIDA 2,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
12.01.05 ud LAURUS NOBILIS 3 m.
Laurus nobilis (Laurel comin) de 3 m. de altura, suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de 0,8x0,8x0,8
0010B270 0,100 h.  Oficial 12 jardineria 14,70 1,47
0010B280 0,300 h.  Peotn jardineria 13,69 411
P28EB060 1,000 ud  Laurus nobilis 3 m 100,00 100,00
P28SD005 3,000 m.  Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm 1,89 5,67
P28DA080 1,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,03 0,05
PO1DW050 0,050 m3 Agua 0,62 0,03
MO5EN020 0,050 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 36,06 1,80
SuMa [ Partida ......c.ocvevererreree e 113,13
Costes indirectos........ccoocvvererecrnnnnns 6,00% 6,79
TOTAL PARTIDA 119,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
12.01.06 ud CASTANEA SATIVA/QUERCUS ROBUR 3 m
Castanea sativa (Castafio) o Quercus Robur (Roble) de 3 m de altura, suministrado a raiz desnuda y plantacion en
hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y pri-
0010B270 0,100 h.  Oficial 12 jardineria 14,70 1,47
0010B280 0,300 h.  Peon jardineria 13,69 411
P28EC130 1,000 ud Castanea sativa / Quercus robur 3 m 97,00 97,00
P28DA080 2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,03 0,06
PO1DW050 0,090 m3 Agua 0,62 0,06
MO5EN020 0,050 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 36,06 1,80
SuMa [ Partida ........ccevererreeeere e 104,50
Costes indirectos........ccoocvverereernnnnn 6,00% 6,27

Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS

12.01.07

0010B270
0010B280
MOSEN020
P28EC120
P28DA130
P01DW050

0,500 h.
0,500 h.
0,050 h.
1,000 u
2,000 kg
0,090 m3

BETULA PENDULA / SALIX ATROCINEREA 3 m

Betula péndula (Abedul) o Salix atricinerea (Sauce) de 3 m de altura, suministrado en contenedor y plantacion en
hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcor-

Oficial 12 jardineria

Peodn jardineria

Excav.hidraulica neuméticos 84 CV
Betula péndula /Salix Atrocinerea 3m
Substrato vegetal fertilizado

Agua

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

12.01.08

0010B270
0010B280
P28EB038
P28SD005
P28DA130
PO1DW050
MO5EN020

u

0,500 h.
0,500 h.
1,000 u
3,000 m.
2,000 kg
0,090 m3
0,050 h.

MADRONO12-14 cm. CONTENEDOR

Arbutus unedo (Madrofio) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado en contenedor y plantacién en ho-
yo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formacion de alcorque y

primer riego.
Oficial 12 jardineria
Peon jardineria

Arbutus unedo (Madrofio) 12-14 cont.

Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm
Substrato vegetal fertilizado

Agua

Excav.hidraulica neuméticos 84 CV

Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DOS CENTIMOS

12.01.09

0010B270
0010B280
P28EB040
P28SD005
P28DA130
PO1DW050
MOSEN020

0,500 h.
0,500 h.
1,000 u
3,000 m.
2,000 kg
0,090 m3
0,050 h.

ACEBO 12-14 cm.CEPELLON

llex aquifolium (Acebo)de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado en cepellon y plantacién en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formacion de alcorque y pri-

Oficial 12 jardineria
Peon jardineria

llex aquifolium (Acebo) 12-14 cm.cep

Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm
Substrato vegetal fertilizado

Agua

Excav.hidraulica neuméticos 84 CV

Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

12.01.10

0010B270
0010B280
P28EC360
P28DA130
P01DW050
MOSEN020

0,500 h.
0,500 h.
1,000 u
2,000 kg
0,090 m3
0,050 h.

PRUNUS AVIUM 12-14 cm. RD

Prunus avium (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado a raiz desnuda y plantacién en
hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y pri-

Oficial 12 jardineria

Peodn jardineria

Prunus avium 12-14 cm. rd.
Substrato vegetal fertilizado

Agua

Excav.hidraulica neumaticos 84 CV

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

TOTAL PARTIDA 110,77

14,70 7,35

13,69 6,85

36,06 1,80

87,00 87,00

0,91 1,82

0,62 0,06
SUMa [ Partida ......c.oovveveeeeieereee s 104,88
Costes indirectos.........ooceveveiereennes 6,00% 6,29
TOTAL PARTIDA 111,17

14,70 7,35

13,69 6,85

78,36 78,36

1,89 5,67

0,91 1,82

0,62 0,06

36,06 1,80
Suma la partida....... 101,91
Costes indirectos 6,11
TOTAL PARTIDA 108,02

1360 6.85

93,00 93,00

1,89 5,67

0,91 1,82

0,62 0,06

36,06 1,80
SUMa [ Partida ......ccovevereeierreee s 116,55
Costes indirectos.... 6,00% 6,99
TOTAL PARTIDA 123,54

14,70 7,35

13,69 6,85

105,00 105,00

0,91 1,82

0,62 0,06

36,06 1,80
SuMa [ Partida ......c.covevereereieiereee s 122,88
Costes indirectos..........oeuevvevererennes 6,00% 7,37
TOTAL PARTIDA 130,25
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12.01.11 u ESPINO ALBAR.12-14 CEP
Crataegus monogyna (Espino albar) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado en cepellén y plantacion
en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y

primer riego.
0010B270 0,500 h.  Oficial 1? jardineria 14,70 7,35
0010B280 0,500 h.  Peotn jardineria 13,69 6,85
P28EC370 1,000 u  Crataegus monogyna (Espino albar)atrop.12-14 cep 96,00 96,00
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,91 1,82
PO1DW050 0,090 m3 Agua 0,62 0,06
MO5EN020 0,050 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 36,06 1,80
SUMA 12 PANda .....ccooceeeeee e 113,88
Costes indirectos... 6,00% 6,83
TOTAL PARTIDA 120,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 12.02 RIEGO AUTOMATICO
12.02.01 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm.
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para una presion de 4
kg./cm2, de 25 mm. de diametro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos
0010B180 0,030 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,65 0,50
0010B195 0,030 h.  Ayudante fontanero 16,14 0,48
P26TPB020 1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=25mm. 0,71 0,71
SUMA 12 PANtda .....ccoeeeeeeicee e 1,69
Costes indirectos........ccoocvverereernnnnn 6,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 1,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
12.02.02 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm.
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacién enterrada de red de riego, para una presién de 4
kg./cm2, de 32 mm. de didmetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos
0010B180 0,030 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,65 0,50
0010B195 0,030 h.  Ayudante fontanero 16,14 0,48
P26TPB030 1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=32mm. 0,93 0,93
SUMA 12 PANtda .....ccoeeeeee e 1,91
Costes iNdirectos..........coocevererreenns 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CENTIMOS
12.02.03 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=40 mm.
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacién enterrada de red de riego, para una presién de 4
kg./cm2, de 40 mm. de diametro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos
0010B180 0,030 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,65 0,50
0010B195 0,030 h.  Ayudante fontanero 16,14 0,48
P26TPB040 1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm. 1,39 1,39
SuMa [ Partida .......cceverrrerrieeessee e 2,37
Costes indirectos........ccoocvverereernnnnns 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 2,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
12.02.04 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=50 mm.
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para una presion de 4
kg./cm2, de 50 mm. de didmetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos
de unién, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
0010B180 0,035 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,65 0,58
0010B195 0,035 h.  Ayudante fontanero 16,14 0,56
P26TPB050 1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=50mm. 2,05 2,05
SuMa [a Partida .......ccceveverrrreeressse e 3,19
Costes indirectos 6,00% 0,19
TOTAL PARTIDA 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

12.02.05 ud ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=16m 3/4"
Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance maximo de 16 m, IRRITROL CR
500 - 115650., i/conexion a 3/4" de diametro mediante collarin de toma de polipropileno de 32 mm. de didmetro so-

0010B170 0,150 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,65 2,50
0010B195 0,150 h.  Ayudante fontanero 16,14 2,42
P26PPL010 1,000 ud  Collarin PP para PE-PVC D=32mm.-1/2" 1,35 1,35
P26RAEQ70 1,000 ud  Aspersor turbina 3/4" L=16m 31,77 31,77
P26RW030 1,000 ud  Bobinas recortables 3/4" 0,39 0,39
SUMa [ PArtida ......c.evvereeeeeeeeeer s 38,43
Costes indirectos.........ooceveveiereennes 6,00% 2,31
TOTAL PARTIDA 40,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
12.02.06 ud DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=5cm
Difusor emergente con cuerpo de plastico de altura 5 cm., tobera intercambiable de plastico de sector regulable,
ilconexion flexible a 1/2" mediante collarin de toma de polipropileno de 32 mm. de didmetro sobre bobina recortable
0010B170 0,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,65 1,67
0010B195 0,100 h.  Ayudante fontanero 16,14 1,61
P26PPL010 1,000 ud  Collarin PP para PE-PVC D=32mm.-1/2" 1,35 1,35
P26RDE010 1,000 ud  Cuerpo difusor emergente h=5cm 3,01 3,01
P26RDT040 1,000 ud  Tobera hembra plastico sector regulable 2,56 2,56
P26RW010 1,000 ud  Bobinas recortables 1/2" 0,32 0,32
SUMa [ Partida ......c.ovverereeieeeee s 10,52
Costes indirectos..........oeevevererennes 6,00% 0,63
TOTAL PARTIDA 11,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
12.02.07 ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1"
Electrovalvula de plastico para una tension de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con conexion de
0010B170 0,125 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,65 2,08
0010B200 0,020 h.  Oficial 12 electricista 16,65 0,33
0010B195 0,125 h.  Ayudante fontanero 16,14 2,02
P26SV040 1,000 ud  Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 40,96 40,96
SUMA 12 PANtda ..o 45,39
Costes iNdirectos...........coceererereennns 6,00% 2,72
TOTAL PARTIDA 43,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
12.02.08 ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 9 ESTACIONES
Programador electronico de intemperie KWIT DIA9 -652509 , de 9 estaciones con memoria incorporada, tiempo de
riego por estacion de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estacién, memoria inmortal, 3 pro-
gramas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V.,
toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o valvula maestra, armario y proteccion antidescarga, incluso
0010B200 1,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 24,98
0010B220 1,500 h.  Ayudante electricista 16,14 2421
P26SP090 1,000 ud  Prog.elect.intemperie c/transf. 8estac. 321,33 321,33
Suma la partida....... 370,52
Costes indirectos 22,23
TOTAL PARTIDA 392,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
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12.02.09 ud ARQUETA PLAST.1 ELECTROV.C/TAPA
Arqueta de plastico de planta rectangular para la instalacién de 1 electrovalvula y/o accesorios de riego, i/arreglo

0010A070 1,000 h.  Pedn ordinario 13,69 13,69
P26Q010 1,000 ud  Arqueta rect.plast. 1 valv.c/tapa 12,94 12,94
SuMa [ Partida ........ccevererereeeessee e 26,63
Costes indirectos........ccoocvvererecrnnnans 6,00% 1,60
TOTAL PARTIDA 28,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
12.02.10 ud FILTRO DE PLASTICO ANILLAS 1"
Suministro e instalacion de filtro de anillas de plastico para riego por goteo, carcasa de PVC, D=1", ilpiezas y acce-
0010B180 0,400 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,65 6,66
0010B195 0,400 h.  Ayudante fontanero 16,14 6,46
P26L015 1,000 ud  Filtro de plastico anillas 1" 64,65 64,65
Suma [a Partida ........ccevererrreeersee e 77,77
Costes indirectos........ccoocvvererernnnnn 6,00% 4,67
TOTAL PARTIDA 82,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y CUATRO CENTIMOS
12.02.11 m  LINEA ELECTRICA P/ELECTROVAL. 2x1,5mm2
Linea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentacion de electrovalvulas, instalada en zanja
0010B200 0,020 h.  Oficial 12 electricista 16,65 0,33
P26SL020 1,000 m.  Linea eléctrica p/electroval. 2x1,5mm2 0,32 0,32
SuMa [ Partida ........cceverererrieeessee e 0,65
Costes indirectos........ccoocvvererecrrnnan 6,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 0,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
12.02.12 m. LINEA ALIMENT. RIEGO 2x6 Cu. C/EXC.
Linea de alimentacion a cuadros de programacion de riego automatico formada por conductores de cobre 2x6 mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso proteccion 2x10 A y Diferencial 2x25, 300mA en cuadro de riego, total-
mente instalada, transporte, montaje y conexionado.
0010B200 0,015 h.  Oficial 12 electricista 16,65 0,25
0010B210 0,015 h.  Oficial 22 electricista 16,65 0,25
P15AD010 2,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu 2,20 4,40
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,29 0,29
SuMa [ Partida ........ccevererrereeese e 519
Costes indirectos........ccoocvverereernnnnn 6,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
CAPITULO 13 MOBILIARIO URBANO
SUBCAPITULO 13.01 ZONA VERDE o
13.01.01 ud BANCO FUNDICION DUCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO 1,80 m.
Banco mod. NeoBarcino de Fundicion Ductil Benito, de gran calidad y comodidad. Constituido de pies de fundicion
y 6 sélidos tableros de madera. _Material: Pies de fundicién ductil. Seis tablones de seccion 110 x 35 mm de ma-
dera tropical. Tornillos de acero inoxidable. Acabados: Pies con tratamiento, proceso protector del hierro que garan-
tiza una 6ptima resistencia a la corrosion con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado colar
plata. Madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidréfugo. Acabado color natural. Anclaje reco-
0010A090 0,800 h.  Cuadrilla A 35,50 28,40
P29MAA020 1,000 ud  Banco tubo acero tablillas 2 m 197,40 197,40
P01DW090 3,000 ud  Pequefio material 0,29 0,87
SuMa [a Partida ........ccevererereieeessee e 226,67
Costes indirectos........ccoocvvererecrnnnans 6,00% 13,60
TOTAL PARTIDA 240,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

13.01.02 ud PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 I.

Papelera de Polietileno Modelo Italica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno de 50 | de capaci-
dad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave nivel 5, recibido al pavimento con

0010A090 1,000 h.  Cuadrilla A 35,50 35,50
P29MCB010 1,000 ud  Papelera PE tapa inf.poste 50 | 56,40 56,40
P01DW090 5,000 ud  Pequefio material 0,29 1,45
SUMa [ Partida ......c.oovveveeeeieereee s 93,35
Costes indirectos.........coeevveveierennes 6,00% 5,60
TOTAL PARTIDA 98,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
13.01.03 m  BARANDILLA MADERA TABL.VERTICALES 2x1m
Colocacion de barandilla de proteccién de zona verde realizada por rollizos de madera de 90 ¢cm de didmetro en
vertical, de una altura libre de 0,80 m, altura de postes sin instalar 1,5 m, i/recibido de pies en dados de hormigén
0010A090 1,000 h.  Cuadrilla A 35,50 35,50
P29NAA170 1,000 m  Barand.madera roll,veticales 2x1 m 36,00 36,00
P01DW090 8,000 ud Pequefio material 0,29 2,32
SUMa [ Partida .......ccovevereeeieereeese s 73,82
Costes indirectos..........oeevevererennes 6,00% 443
TOTAL PARTIDA 78,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 13.02 RESTO URBANIZACION
13.02.01 ud CONTEN.PE RECOG.NO SELECT. 1.100 I.
Contenedor de polietileno, para recogida no selectiva, de capacidad 1.100 |, provisto de 4 ruedas de caucho maci-
0010A090 0,100 h.  Cuadrilla A 35,50 3,55
M07CG010 0,200 h. ~ Camién con griia 6 t. 40,31 8,06
P29MDB090 1,000 ud  Conten.PE recog.no select.1000 | 323,59 323,59
SUMa [ Partida ......c.ovvereeeeieeee s 335,20
Costes indirectos..........ceeveveierennes 6,00% 20,11
TOTAL PARTIDA 355,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS !
13.02.02 ud CONTEN.CIRC.IGLU PE RECOG.SELEC.3 m3
Contenedor tipo iglu de polietileno, de base circular, para recogida selectiva, de capacidad 3 m3, provisto de puerta
0010A090 0,100 h.  Cuadrilla A 35,50 3,55
M07CG010 0,200 h. ~ Camién con griia 6 t. 40,31 8,06
P29MDB130 1,000 ud  Conten.circ.iglii PE recog.selec.3 m3 742,41 742,41
SUMa [ Partida ......ccoveveeeeieereee s 754,02
Costes indirectos.........oocevvevererennes 6,00% 4524
TOTAL PARTIDA 799,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
13.02.03 ud PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 I.
Papelera de Polietileno Modelo Italica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno de 50 | de capaci-
dad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave nivel 5, recibido al pavimento con
0010A090 1,000 h.  Cuadrilla A 35,50 35,50
P29MCB010 1,000 ud  Papelera PE tapa inf.poste 50 | 56,40 56,40
P01DW090 5,000 ud  Pequefio material 0,29 1,45
SUMA 12 PANtida ..o 93,35
Costes indirectos.... 6,00% 5,60
TOTAL PARTIDA 98,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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13.02.04 m  BARANDA RAMPA TUBO ACERO
ml. Barandilla exterior en proteccién de rampa, de 90 cm. de altura, en acero inoxidable AISI 304, con dos pasa-
manos de tubo de acero D= 50 a 70 y 90 cm, zécalo inferior de 50x20 mm, pilastras de 50x50 mm y barillas ver-

M3 de Gestion (Valorizacién) de residuos de hormigén, con codigo LER 170101, por gestor autorizado, incluyendo:
tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asuncién de titu-
laridad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacidn de etiquetas normalizadas de

ticales de 20x20 mm colocadas cada 10 cm, i/p.p. de encuentros, soldaduras y despuntes, totalmente montada. 0010A010 0,025 h.  Encargado 16,59 0,41
UO1FX001 0,100 h  Oficial cerrajeria 16,65 1,67 0010A070 0,032 h.  Pedn ordinario 13,69 0,44
U01FX003 0,00 h  Ayudante cerrajeria 16,14 1,61 U02JS003 0,200 h Contenedor 5 m3 6,78 1,36
U22AIS101 1,000 m  Baranda tubo acero AISI 316 121,00 121,00 ZOGRUMO051 1,000 m3  Valorizacion hormigon 6,29 6,29
%Cl 6,000 %  Costes Indirectos 124,30 7,46 GRUO010 0,100 ud  p.p. de gestion de residuos no peligrosos 14,51 1,45
SuMa [a Partida .......cccevererrrreeerse e 131,74 SuMa [ Partida ........cc.evreeeierrrreeeese s 9,95
Costes indirectos........ccoocvververeernnnan 6,00% 7,90 Costes indirectos..........ceeveveierennns 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA 139,64 TOTAL PARTIDA 10,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
13.02.05 m  PASAMANOS RAMPA TUBO ACERO (DOBLE)
ml. Doble pasamanos de tubo D= 50 de acero inoxidable AISI 316, colocado a 70 y 90 cm de altura, anclado a pa-
red existente mediante fijacion mecanica, i/p.p. de encuentros, soldaduras y despuntes, totalmente montada. .
14.04 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)
UO01FX001 0,100 h  Oficial cerrajeria 16,65 1,67 M3 de Gestion (Valorizacién) de residuos de madera, con cédigo LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:
U01FX003 0,00 h  Ayudante cerrajeria 16,14 1,61 tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asuncién de titu-
U22A1101 1,000 m  Doble pasamanos tubo acero 80,00 80,00 laridad del residuo, aportacién de recipientes debidamente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de
%Cl 6,000 %  Costes Indirectos 83,30 5,00 caracterizacion del residuo y retirada y aportacion de nuevos contenedores.
0010A010 0,025 h.  Encargado 16,59 0,41
. 0010A070 0,320 h.  Pedn ordinario 13,69 4,38
axﬁﬁﬂﬁg """"""""""""""""""""""""""" S ﬁ% U02JS003 0200h  Contenedor5m3 678 1,36
"""""""""""""""" R ' GRUMO030 1,000 m3 Valorizacion madera 15,48 15,48
GRUO010 0,050 ud  p.p. de gestion de residuos no peligrosos 14,51 0,73
TOTAL PARTIDA 93,58
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS i - 22,36
13.02.06 APARCAMIENTO 1 BICICLETA TUBO ACERO INOXIDABLE Costes indirectos..........cocevvveeverennnnes 6,00 % 1 ,34
Aparcamiento de bicicletas modelo Bici-N de ESCOFET o similar para 1 unidad, de estructura de tubo de acero
0010A090 1,000 h.  Cuadrilla A 35,50 35,50 TOTAL PARTIDA 2370
P29A060 1,000 Aparcamiento 1 bicicleta tubo acero inoxidable 55,00 55,00 . ; . . . .
PO1DWO090 6.000 ﬂd quueﬁolmateriall l v o 029 174 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
SUMA 18 PAHAA ...oocvesves s 92,24 14.05 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE PLASTICO (LER 170203)
Costes indirectos..........cc.vevrererrrennes 6,00% 5,53 M3 de Gestion (Valorizacién) de residuos de plastico, con cédigo LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:
tramites necesarios para la realizacién del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asuncién de titu-
laridad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacidn de etiquetas normalizadas de
TOTAL PARTIDA : 97,17 caracterizacion del residuo y retirada y aportacion de nuevos contenedores.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS 01RO o pocarado i oy
0010A070 0,032 h.  Peon ordinario 13,69 0,44
14.01 M3 CARGAY TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO U02JS003 0200h  Contenedor5 m3 678 1136
0010A0T0 0100 g:gg:\aoﬁirsgrsigorte de residuos de construccion o demolicion peligrosos, asumiendo la titula;ringg del mismo, en1 o Z0GRUMO50 11000 m3  Valorizacién plésticos 15Y48 15’48
' : ’ ' GRUOO010 0,050 ud p.p.d tion de resid I 14,51 0,73
MOSEN030 0,030 h.  Excav.hidrulica neumaticos 100 CV 7492 225 AOUUd b G gestion e resicios no peligroses
M07CB030 0,040 h  Camion basculante 6x4 20 t 59,47 2,38 )
SUMA 12 PaNtida ......cceveeeeeeee s 18,42
H i 0,
SUMA 18 PAMIGA e 6,00 COSIES INATECIOS.vrre 6,00% 1
Costes indirectos........oveveereeeeenees 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA 19,53
TOTAL PARTIDA 6,36 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS
. . . . . . 14.06 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER 170302
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTAY SEIS CENTIMOS M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de mezclas bituminésas, con cédi)go LER 170302, por gestor autorizado,
14.02 M3 CARGAY TRANSPORTE DE RESIDUO NQ,PELIGRO,SQ , ) L ) incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final,
Carga y transporte de residuos de construccion o demolicién no peligrosos, asumiendo la fitularidad del mismo, asuncion de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacion de etiquetas
0010A070 0,100 h. Pedn ordinario N 1369 137 normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacion de nuevos contenedores.
MO5EN030 0,100 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 74,92 7,49 0010A010 0025 h. Encargado 16,59 041
MO07CB030 0,100 h Camion basculante 6x4 20 t 59,47 5,95 0010A070 01032 h. Pedn ordinario 13v69 0’44
U02Js003 0,200 h  Contenedor 5 m3 6,78 1,36
SUMA 12 PANtda .....ccooeeece e 14,81 Z0GRUMO052 1,000 m3  Valorizacion mezclas bituminosas 3,90 3,90
Costes iNdirectos..........coccceeverreenns 6,00% 0,89 GRUO010 0,100 ud  p.p. de gestion de residuos no peligrosos 14,51 1,45
TOTAL PARTIDA 15,70 gunla la F;%ftidta ------------------------------------------------------- G gig
. . . , . : 0stes INdirectos.........occeeeevererreenne | )
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CENTIMOS n ’
14.03 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE HORMIGON (LER 170101)
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TOTAL PARTIDA 8,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CENTIMOS
14.07 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON (LER 150101)
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de envases de papel y carton, con codigo LER 150101, por gestor auto-
rizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacién del seguimiento del residuo hasta el punto de destino fi-
nal, asuncion de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacion de etique-
0010A010 0,025 h.  Encargado 16,59 041
0010A070 0,032 h.  Peon ordinario 13,69 0,44
U02JS003 0,200 h  Contenedor 5 m3 6,78 1,36
Z0GRUMO80 1,000 m3 Valorizacion papel y carton 7,74 7,74
Suma [a Partida ........ccceveverneireeierseeeesse e 9,95
Costes indirectos........ccoocvverereerrnnnns 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA 10,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
14.08 M3 ELIMINACION ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110%)
M3 de Gestion (Eliminacion) de residuos de envases que contienen restos de substancias o estan contaminadas
por éstas, con codigo LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del
seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asuncion de titularidad del residuo, aportacion de recipientes
debidamente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aporta-
cion de nuevos contenedores.
0010A010 0,025 h.  Encargado 16,59 041
0010A070 0,320 h.  Peon ordinario 13,69 4,38
U02JS003 0,520 h  Contenedor 5 m3 6,78 3,53
ZGRUM110 1,000 m3  Eliminacidn residuos peligrosos 96,74 96,74
SUMA 12 PANda ..o 105,06
Costes indirectos 6,00% 6,30
TOTAL PARTIDA 111,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 15.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
15.01.01 ms ALQUI. CASETA 1 OFIC.+ VEST +ASEO 19,40 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestuario y un aseo con
inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-
lamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de cha-
pa galvanizada de seccidn trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con po-
liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para
1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del modulo con
0010A070 0,085 h.  Peon ordinario 13,69 1,16
P31BC190 1,000 ud  Alg. caseta 2 ofic.+WC 7,92x2,45 220,77 220,77
P31BC220 0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 modulo 539,57 45,86
Suma la partida..... 267,79
Costes indirectos 16,07
TOTAL PARTIDA 283,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS
15.01.02 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 13,69 1,37
P31BM020 0,333 ud  Portarrollos indust.c/cerrad. 32,18 10,72
SuUMa [ PArtida ......c.cvveveererreeees e 12,09
Costes indirectos........ccoocvvererecrnnnnn 6,00% 0,73

TOTAL PARTIDA 12,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
15.01.03 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 13,69 1,37
P31BM030 1,000 ud  Espejo vestuarios y aseos 30,39 30,39
SuUMa [ Partida ......c.evverereeieieeeer s 31,76
Costes indirectos.........ooeeveevererennes 6,00% 1,91
TOTAL PARTIDA 33,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
15.01.04 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabén de uso industrial de 1 |. de capacidad, con dosificador de jabén colocada (amortizable en 3
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 13,69 1,37
P31BM040 0,333 ud  Jabonera industrial 1 1. 26,19 8,72
SUMA 12 PaNtida ..o 10,09
Costes indirectos 6,00% 0,61
TOTAL PARTIDA 10,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CENTIMOS
15.01.05 ud SECAMANOS ELECTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 13,69 1,37
P31BM050 0,333 ud Secamanos eléctrico 130,20 43,36
SUMA 12 Partida ..o 4473
Costes indirectos.........oveeneeneeneenens 6,00% 2,68
TOTAL PARTIDA 47,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTAYY UN CENTIMOS
15.01.06 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tratamiento antifosfa-
tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilacién en puerta,
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 13,69 1,37
P31BM070 0,333 ud  Taquilla metlica individual 94,26 31,39
SUMA 12 Partida ......cceveeeeeeeee s 32,76
Costes indirectos.........ovcneereerneennes 6,00% 1,97
TOTAL PARTIDA 34,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
15.01.07 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 13,69 1,37
P31BM090 0,500 ud Banco madera para 5 personas 114,81 5741
SUMA 12 Partida ......c.ooveeeeeereeeee s 58,78
Costes indirectos........coveneereerneenes 6,00% 3,53
TOTAL PARTIDA 62,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
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15.01.08 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100 0,500 ud  Deposito-cubo basuras 37,98 18,99
SUMA 12 PANda ..o 18,99
Costes iNdirectos..........cooceeeverreenns 6,00% 1,14
TOTAL PARTIDA 20,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CENTIMOS
15.01.09 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al homo con tratamiento anticorrosivo y sei-
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 13,69 1,37
P31BM110 1,000 ud  Botiquin de urgencias 29,58 29,58
P31BM120 1,000 ud  Reposicion de botiquin 69,23 69,23
SUMa [ PArtida ......c.cveevereeeee e 100,18
Costes indirectos........ccoocvverereerrnnan 6,00% 6,01
TOTAL PARTIDA 106,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
15.01.10 ud REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
P31BM120 1,000 ud  Reposicion de botiquin 69,23 69,23
SuMa [ Partida .......ccevererereeeesee e 69,23
Costes iNdirectos..........coccerverreenns 6,00% 4,15
TOTAL PARTIDA 73,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y TRES EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
15.01.11 ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
P31BM140 0,200 ud  Radiador eléctrico 1000 W. 38,86 7,77
Suma la partida...... 7,77
Costes indirectos 0,47
TOTAL PARTIDA 8,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
15.01.12 ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1500 W.
Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)
P31BM150 0,200 ud  Radiador eléctrico 1500 W. 56,41 11,28
SUMa [ Partida ........ovvevererreeeese e 11,28
Costes indirectos 6,00% 0,68
TOTAL PARTIDA 11,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
15.01.13 m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x6 mm2. de tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
0010B200 0,100 h.  Oficial 12 electricista 16,65 1,67
P31CE035 1,100 m.  Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 542 5,96
SUMA 12 PANda .....ccoceeeeece e 7,63
Costes indirectos 6,00% 0,46
TOTAL PARTIDA 8,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS

15.01.14 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxi-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de didmetro, de alta densidad y para 10 atmdsferas de
presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapdn roscado, inclu-
P31BA020 1,000 ud  Acometida prov. fonta.a caseta 109,57 109,57

SuMa [ Partida .......cc.evreeeierrreee s 109,57
Costes indirectos.........coeeeveveierennes 6,00% 6,57
TOTAL PARTIDA 116,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
15.01.15 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia maxima
de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de enchufe de campana, con junta de go-
ma de 20 cm. de diametro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en
P31BA030 1,000 ud  Acometida prov. sane.a caseta 527,21 527,21
SUMA 12 PaNtida ..o 527,21
Costes iNdirectos...........coc.rererereennns 6,00% 31,63
TOTAL PARTIDA 558,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
15.01.16 ud ACOMETIDA PROV.TELEF.A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segtn normas de la C.T.N.E.
P31BA040 1,000 ud  Acometida prov. telef. a caseta 152,66 152,66
SuMa [ Partida ........covevreeeieeeeeese s 152,66
Costes indirectos..........ceeveveierennes 6,00% 9,16
TOTAL PARTIDA 161,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA 'Y UN EUROS con OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 15.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
15.02.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con amés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta
P311A010 1,000 u Casco seguridad con rueda 9,02 9,02
SUMA 12 PaNtida ..o 9,02
Costes iNdirectos...........coc.mereereennns 6,00% 0,54
TOTAL PARTIDA 9,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
15.02.02 ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable
P311A100 1,000 u  Pantalla seguridad cabeza soldador 12,35 12,35
SuMa [ Partida ........covevrreeierreeesess s 12,35
Costes indirectos.........ooeevevrierennes 6,00% 0,74
TOTAL PARTIDA 13,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CENTIMOS
15.02.03 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador, con fijacion en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
P311A105 1,000 ud  Casco pantalla soldador 23,78 23,78
Suma [ Partida ........cc.oevreeeiiererreeeesse s 23,78
Costes indirectos.........coeevevererennes 6,00% 1,43
TOTAL PARTIDA 2521
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
15.02.04 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijacion en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certi-
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P311A115 1,000 ud Pantalla soldar oxiacetilénica 12,64 12,64

SuMa [a Partida ........ccevererrreeersse e 12,64
Costes indirectos........ccoocvverereernnnan 6,00% 0,76
TOTAL PARTIDA 13,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
15.02.05 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS
Pantalla para proteccion contra particulas, con sujecion en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/
P311A110 1,000 ud  Pantalla proteccion c.particulas 7,91 7,91
SuMa [ Partida ........ccevevererreeersee e 7,91
Costes indirectos........ccoocvverereerrnnnns 6,00% 0,47
TOTAL PARTIDA 8,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
15.02.06 ud SEMIMASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A150 0,300 ud  Semi-mascarilla 1 filtro 31,75 9,53
SUMA 12 PANda .....ccoeeeeece e 9,53
Costes iNdirectos..........cooweeeverreennn 6,00% 0,57
TOTAL PARTIDA 10,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CENTIMOS
15.02.07 ud SEMIMASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31I1A155 0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 56,66 18,87
SuMa [ Partida ........ccevererereeeesee e 18,87
Costes indirectos........ccoocvverereernnnnn 6,00% 1,13
TOTAL PARTIDA 20,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
15.02.08 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A158 1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable 2,31 2,31
SUMA 12 PANtda ..o 2,31
Costes iNdirectos..........cocceveverreenns 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 2,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
15.02.09 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
P311A200 0,333 ud  Cascos protectores auditivos 13,70 4,56
SUMA 12 PANda .....ccoceeeee e 4,56
Costes indirectos........ccoocvververeerennnn 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA 4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
15.02.10 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A210 1,000 ud  Juego tapones antiruido silicona 2,24 2,24
SuMa [ Partida ........cceverererreeessse e 2,24
Costes indirectos........ccoocvvererecrnnnnn 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
15.02.11 ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR

Faja proteccion lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,50
0,21

3,7

7,57
0,45

8,02

P311C050 0,250 ud  Faja proteccion lumbar 14,01 3,50
SUMA 12 Partida ......c.eveeeeeiee s
Costes iNdirectos...........coceererereennns 6,00%
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
15.02.12 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturén portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311C060 0,250 ud  Cinturén portaherramientas 30,26 7,57
SuMa [ Partida ......cccoveverrereieiereeeese s
Costes indirectos..........oeeveverereennes 6,00%
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CENTIMOS
15.02.13 ud CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Chaleco de trabajo de poliéster-algodon, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311C095 1,000 ud  Chaleco de trabajo poliéster-algodon 17,43 17,43
SUMA 12 PaNtida ......c.eveeeeceeeee s
Costes iNdirectos...........coceereereennns 6,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

15.02.14 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
P311C098 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod. 19,68 19,68

1743
1,05

18,48

SUMA 12 PaNtida ......c.eveeeeceeeee s
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
15.02.15 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.

19,68
1,18

20,86

11,58
0,69

12,27

P311C100 1,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC 11,58 11,58
SUMA 12 Partida ......cceveeeeeeeee s
Costes indirectos.........ooeevevrierennes 6,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

15.02.16 ud PARKA PARAEL FRIO

Parka de abrigo para el frio, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P311C115 0,333 ud  Parka para frio 40,97 13,64
SuMa [ Partida .......covevreeeierrreeees s
Costes indirectos.........coeeveveierennes 6,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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15.02.17 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P311C130 0,333 ud  Mandil cuero para soldador 14,70 4,90
SUMA 12 PANda ..o 4,90
Costes iNdirectos..........cooceeeverreenns 6,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 5,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
15.02.18 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM006 1,000 ud  Par guantes lona reforzados 4,12 412
SUMA 12 PANtda ..o 4,12
Costes indirectos........ccoocveervereerennnns 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA 4,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
15.02.19 ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM040 0,333 ud  Par guantes p/soldador 3,79 1,26
SUMA 12 PANtda .....ccoeeeeee e 1,26
Costes indirectos 6,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
15.02.20 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).
P31IM050 0,333 ud  Par guantes aislam. 5.000 V. 36,42 12,13
SUMA 12 PANda ..o 12,13
Costes iNdirectos..........cocceeererreenns 6,00% 0,73
TOTAL PARTIDA 12,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
15.02.21 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
P31IC140 0,333 ud  Peto reflectante afr. 27,21 9,08
SUMa [ Partida ......c.ovveveererrreeer e 9,08
Costes indirectos........ccoocvververeernnnnns 6,00% 0,54
TOTAL PARTIDA 9,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
15.02.22 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas altas de agua de seguridad de color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
P31IP011 1,000 ud  Par botas altas de agua (verdes) 12,70 12,70
SuMa [ Partida ........ccevererrereeese e 12,70
Costes iNdirectos..........cocceevereeenns 6,00% 0,76
TOTAL PARTIDA 13,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
15.02.23 ud PARRODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de proteccion ergonémica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
P311P100 0,333 ud  Parrodilleras 10,27 3,42
SUMA 12 PANtda ..o 3,42
Costes iNdirectos..........cocceeevereeenns 6,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

15.02.24 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31I1P025 0,333 ud  Par botas de seguridad 38,97 12,98

SUMa [ Partida ......c.oovveveeeeieereee s 12,98
Costes indirectos.... 6,00% 0,78
TOTAL PARTIDA 13,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
15.02.25 ud EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL
Equipo completo para trabajos en horizontal compuesto por un amés de seguridad con amarre dorsal y anilla tor-
sal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, un anticaidas deslizante
con eslinga de 90 cm. y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo.
P311S700 0,200 ud  Equipo trabajo horizontal 225,65 4513
SuMa [ Partida ......c.ccveverereieeeeees s 4513
Costes indirectos.........oueneeeeneenes 6,00% 2,71
TOTAL PARTIDA 47,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 15.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
15.03.01 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38
Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
0010A070 0,050 h.  Peon ordinario 13,69 0,68
P31CA010 0,500 ud  Tapa provisional arqueta 38x38 9,11 4,56
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,29 0,29
SUMA 12 Partida ..o 5,53
Costes indirectos.........oveeneeneeneenens 6,00% 0,33
TOTAL PARTIDA 5,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
15.03.02 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51
Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
0010A070 0,050 h.  Peon ordinario 13,69 0,68
P31CA020 0,500 ud  Tapa provisional arqueta 51x51 11,75 5,88
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,29 0,29
SUMA 1@ Pata ... 6,85
Costes indirectos..........covvereereereirnenns 6,00% 0,41
TOTAL PARTIDA 7,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
15.03.03 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 13,69 1,37
P31CA030 0,500 ud  Tapa provisional arqueta 63x63 17,29 8,65
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,29 0,29
SuMa [ Partida ......c.covevereereieiereee s 10,31
Costes indirectos..........oeevveveierennes 6,00% 0,62
TOTAL PARTIDA 10,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
15.03.04 ud TAPA PROVISIONAL POZO 70x70
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de madera de 20x5
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cm. armados mediante encolado y clavazén, zécalo de 20 cm. de altura, incluso fabricacién y colocacion, (amorti-

0010A070 0,200 h.  Peon ordinario 13,69 2,74
P31CA110 0,500 ud  Tapa provisional pozo 70x70 33,06 16,53
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,29 0,29
SuMa [ Partida ........ccevererereeeessee e 19,56
Costes indirectos........ccoocvvererecrnnnans 6,00% 1,17
TOTAL PARTIDA 20,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
15.03.05 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmax.20kW
Cuadro secundario de obra para una potencia maxima de 20 kW. compuesto por armario metalico con revesti-
miento de poliéster, de 90x60 cm., indice de proteccidn IP 559, con cerradura, interruptor automatico magnetotérmi-
co de 4x40 A., un interruptor automatico diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automaticos magnetotér-
micos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de
230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rétulos de identificacién de circuitos, bor-
nes de salida y p.p. de conexidn a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable
P31CE150 0,250 ud  Cuadro secundario obra pmax.20kW 874,35 218,59
SUMa [ PArtida ......c.cveevereeeee e 218,59
Costes indirectos........ccoocvverereerrnnan 6,00% 13,12
TOTAL PARTIDA 231,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
15.03.06 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigén armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-
brizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con
0010A030 1,500 h.  Oficial primera 14,70 22,05
0010A050 0,750 h.  Ayudante 13,95 10,46
0010A070 0,500 h.  Peon ordinario 13,69 6,85
0010B200 1,000 h.  Oficial 12 electricista 16,65 16,65
0010B210 1,000 h.  Oficial 22 electricista 16,65 16,65
PO1LT020 0,045 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 48,45 2,18
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 54,17 1,08
A02A050 0,015 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 67,67 1,02
P0O2EAT020 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6¢m 50x50cm 20,26 20,26
P17VP040 0,500 ud Codo M-H PVC evacuacion j.peg. 75 mm. 2,61 1,31
P31CE040 2,000 m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3 722 14,44
P31CE020 3,000 m.  Cable cobre desnudo D=35 mm. 417 12,51
P31CE050 1,000 ud  Grapa para pica 1,87 1,87
P15EC020 1,000 ud  Puente de prueba 7,27 721
SUMA 12 PANtda .....cceceeeie e 134,60
Costes indirectos........ccoocvververeernnnnns 6,00% 8,08
TOTAL PARTIDA 142,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
15.03.07 ud LAMPARA PORTATIL MANO
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.
P31CE010 0,333 ud Lampara portail mano 14,86 4,95
SuMa [ Partida ........ccevererrereeese e 4,95
Costes indirectos........ccoocvvererecrnnnnn 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
15.03.08 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segtin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 13,69 1,37
P31CI010 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 40,64 40,64
SUMA 12 PANtda ..o 42,01
Costes indirectos........ccoocvverereernnnnns 6,00% 2,52

TOTAL PARTIDA 44,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
15.03.09 ud EXTINTOR CO2 3,5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 55B, con 3,5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 13,69 1,37
P31Cl025 1,000 ud  Extintor CO2 3,5 kg. acero 89,79 89,79
SuUMa [ Partida ......c.evverereeieieeeer s 91,16
Costes indirectos 6,00% 547
TOTAL PARTIDA 96,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 15.04 FORMACION Y CONTROL
15.04.01 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peon ordi-
P31W040 1,000 ud  Costo mensual limpieza-desinfec. 141,23 141,23
SUMa [ Partida .......ccovevereeeieereeese s 141,23
Costes indirectos..........oeevevererennes 6,00% 8,47
TOTAL PARTIDA 149,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS
15.04.02 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
P31W050 1,000 ud  Costo mens. formacion seguridad 83,33 83,33
SUMA 12 Partida ..o 83,33
Costes indirectos..........oeevevrierennes 6,00% 5,00
TOTAL PARTIDA 88,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
15.04.03 ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control visién, audiometria y analitica de sangre
P31W060 1,000 ud  Reconocimiento médico basico | 96,60 96,60
SUMa [ Partida ......ccoveveeeeieereee s 96,60
Costes indirectos.........oocevvevererennes 6,00% 5,80
TOTAL PARTIDA 102,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
CAPITULO 16 CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPITULO 16.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS
16.01.01 ud CLASIF.SUELOS USO EN RELLENOS
Ensayos para clasificacion segiin PG-3/75 de una muestra de suelos procedentes de una excavacion, para su
uso en obras de terraplenados y rellenos, mediante ensayos de laboratorio para comprobar la granulometria,
sINLT 104, los limites de Atterberg, s/NLT 105/106, el contenido en materia organica, sINLT 118, el Proctor Nor-
P32SF010 1,000 ud  Toma de muestras de suelos 24,06 24,06
P32SF020 1,000 ud  Apertura y descripcion muestra 6,68 6,68
P32SF040 1,000 ud  Andlisis granulométrico suelos 21,39 21,39
P32SF070 1,000 ud  Limites Atterberg,suelo-zahorra 21,39 21,39
P32SQ050 1,000 ud  Contenido materia organica suelo 13,37 13,37
P32SF150 1,000 ud  Proctor Normal (4 puntos) 40,10 40,10
P32SF170 1,000 ud Indice C.B.R. laboratorio 82,87 82,87
P32SF130 1,000 ud  Equivalente de arena 13,37 13,37
SUMA 12 PaNtida ......c.eveeeeereee s 223,23
Costes indirectos..........ocevevrrerennes 6,00% 13,39
TOTAL PARTIDA 236,62
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA' Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

16.01.07 ud CONTROL CALIDAD HORMIGON PAVIM.

16.01.02 ud CONFIRM.CALIDAD SUELOS RELLENOS Ensayos para controlar la calidad del hormigén fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3 probetas prisma-
Ensayos para confirmacion de la calidad de una muestra de suelo para su uso en terraplenes o rellenos, mediante ticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacion de las probetas, el curado, la rotura a flexotraccién de 3 probetas
P32SF010 1,000 ud  Toma de muestras de suelos 24,06 24,06 P32HF040 1,000 ud  Resistflexotrac.3prob,hormigdn 69,50 69,50
P32SF020 1,000 ud  Apertura y descripcion muestra 6,68 6,68
P32SF040 1,000 ud  Andlisis granulométrico suelos 21,39 21,39 SUMA 18 PAMIAA ....ooooeveeeeeeeeeeveeeees e seeeeseeeeeeens 69,50
P32SF150 1,000 ud  Proctor Normal (4 puntos) 40,10 40,10 COstes INAIECIOS .o vvvvrrerrerrerrens 6,00% 417
Suma la partida...... 92,23 TOTAL PARTIDA 73.67
Costes indirectos 5,53 ) ) ) . ) X !
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
16.01.08 ud ESPESOR SOLERAS. METODO NO DESTRUCTIVO
TOTAL PARTIDA " 97,76 Realizacion de ensayo informativo para comprobacion del espesor de soleras de hormigon endurecido, mediante
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS P32HI130 1,000 ud  Espesor elemento horm; no destructivo 80,20 80,20
16.01.03 ud CLASIFICACION EXPLANADA; S/MOP
Ensayos para clasificacion, segin Instruccion 6.1y 2-1.C. MOPT, de la categoria de una explanada, mediante en- SUMA 18 PAMIAE ...ovoreeeeeeeeeree e 80,20
P32SF010 1,000 ud  Toma de muestras de suelos 24,06 24,06 Costes iINAIFECLOS...eooo 6,00% 4,81
P32SF020 1,000 ud  Apertura y descripcion muestra 6,68 6,68
P32SF150 1,000 ud  Proctor Normal (4 puntos) 40,10 40,10
P32SF170 1,000 ud  indice C.B.R. laboratorio 82,87 82,87 TOTAL PARTIDA 85,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CENTIMOS
SUMa [ Partida ......c.ovvevererreseeeree e 153,71
Costes indirectos........cccocvverereernnnnns 6,00% 9,22
SUBCAPITULO 16.02 CONTROL INSTALACIONES
TOTAL PARTIDA 162,93 16.02.01 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS Prueba para comprobar |2 estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de [a red de saneamiento, mediante
16.01.04 ud PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la generatriz superior del
Ensayos de placa de carga para clasificacion de la categoria de una explanada, sINLT 357. 00108520 1,000 h. - Equipo técnico laboratorio 47,98 47,98
P32VE130 1,000 ud  Placa carga,carreteras/explanad. 64,16 64,16
Suma [ Partida ........cc.evreereierrreeeese s 47,98
SUMA 8 AR ... 64,16 COSIES INGIECIOS ... 6.00% 2,88
Costes indirectos..........oveveereeeeenees 6,00% 3,85
TOTAL PARTIDA 50,86
TOTAL PARTIDA 68,01 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con UN CENTIMOS 16.02.02 ud P'FU.NC!QNAM'ENTO RED SANEAMIENTO ) . .
16.01.05 ud CONTROL DE FABRICACION M.B. Realizacion de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en
Ensayos para control de mezclas bituminosas, previamente a su extensién y compactacion, mediante la toma de 00108520 1,000 h. - Equipo técnico laboratorio 47,98 47,98
muestras del camion, la realizacion de un ensayo Marshall completo con célculo de la estabilidad y deformacion,
sINLT 159, y calculo de la densidad relativa y porcentajes de huecos de la mezcla y de los aridos,s/NLT 168, la Suma [a partida ..o 47,98
realizacién de un ensayo para comprobar el contenido en ligante, s/NLT 164, y la granulometria del arido recupera- Costes iNdirectos...........cocerererereennns 6,00% 2,88
P32VE020 1,000 ud  Fabricacion en laboratorio, M.B. 60,00 60,00
P32VE110 1,000 ud  Ensayo Marshall completo, M.B. 120,00 120,00
P32VEQ6 3.000 ud  Densidad relativa de probetas, M.B. 30,00 90,00 TOTAL PARTIDA : 50386
P32VE062 3,000 ud Porcentaje de huecos de probetas, M.B.. 15,00 45,00 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
P32VE050 1,000 ud  Contenido en ligante, M.B. 90,00 90,00 16.02.03 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO TANQUE DE TORMENTAS
P32VE060 1,000 ud  Granulometria del arido recuperado, M.B. 40,00 40,00 Prueba para comprobacién de funcionamiento de la E.D.A.R.
P32HC090 1,000 ud  Analisis granulométrico, aridos 45,00 45,00 0010B520 10,000 h.  Equipo técnico laboratorio 47,98 479,80
Suma [a partida ..o 490,00 Suma [a partida ..o 479,80
Costes indirectos........oveeveereeeeenees 6,00% 29,40 Costes iNdirectos...........coceereereennns 6,00% 28,79
TOTAL PARTIDA 519,40 TOTAL PARTIDA 508,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE CENTIMOS
16.01.06 ud CONTROL DE COMPACTACION M.B. 16.02.04 ud PRUEBA PRESION INT./RED AB.AGUA
Ensayos para control de espesores y niveles de compactacion de mezclas bituminosas extendidas y compacta- Prueba para comprobacién de la resistencia a la presion interior de las tuberias y las piezas de la red de abasteci-
das, mediante la extraccion de 8 testigos de 100 mm. de diametro de todo el espesor de la capa, s/NLT 314, la 0010B520 1,000 h.  Equipo técnico laboratorio 47,98 47,98
medicion de los espesores, y la realizacion de 4 ensayos para comprobacion de las densidades y proporciones
P32VE070 8,000 ud Testigo D =100 mm, M.B. 45,00 360,00 SUMA 18 PAIIA e 4798
P32VE061 8,000 ud Densidaq relativa de probetas, M.B. 30,00 240,00 Costes iNdIrectos..........cveeeeneereernnees 6,00% 2,88
P32VE062 8,000 ud Porcentaje de huecos de probetas, M.B.. 15,00 120,00
SUMA 18 PAMIAR oo 720,00 TOTAL PARTIDA . 50,86
Costes indirectos 6,00% 43,20 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
16.02.05 ud PRUEBAS FUNCIONAMIENTO ETAP/RED AB.AGUA
Prueba para comprobacion de funcionamiento de E.T.A.P. de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.
TOTAL PARTIDA : 763,20 0010B520 8,000 h.  Equipo técnico laboratorio 47,98 383,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
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SuMa [ Partida ........ccevevererrireeersee e 383,84
Costes indirectos........ccoocvvererecrnnnan 6,00% 23,03
TOTAL PARTIDA 406,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
16.02.06 ud ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA
Prueba para comprobacion de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.
0010B520 1,500 h.  Equipo técnico laboratorio 47,98 71,97
SUMA 12 PANtda .....ccoceeeeee e 71,97
Costes indirectos........ovveereereenees 6,00% 4,32
TOTAL PARTIDA 76,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
16.02.07 ud CARGAY ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior y la estanqueidad de tramos montados de la red
de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.AA.
0010B520 2,500 h.  Equipo técnico laboratorio 47,98 119,95
SUMA 12 PANda .....ccoeeeeece e 119,95
Costes indirectos.........ovveeecereeenees 6,00% 7,20
TOTAL PARTIDA 127,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
16.02.08 ud MEDICION RESIST.A TIERRA I. ELECTRICA
Prueba de medicion de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.
0010B520 1,500 h.  Equipo técnico laboratorio 47,98 71,97
SuMa [ Partida ........ccevererereeeesse e 7197
Costes indirectos........ccoocvverereernnnnn 6,00% 4,32
TOTAL PARTIDA 76,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
16.02.09 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELECTRICA
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .
0010B520 1,500 h.  Equipo técnico laboratorio 47,98 71,97
SUMA 12 PANtda ..o 71,97
Costes indirectos.........oveveeeeeeeenees 6,00% 4,32
TOTAL PARTIDA 76,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
16.02.10 ud MEDICION AISLAMIENTO CONDUCTORES
Prueba de medicion del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.
0010B520 1,000 h.  Equipo técnico laboratorio 47,98 47,98
SUMA 12 PANda .....ccoceeeee e 47,98
Costes indirectos 6,00% 2,88
TOTAL PARTIDA 50,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
16.02.11 ud ASPECTO CANALIZACIONES/ARQUETAS
Comprobacion en arquetas de recorte de los tubos al ras de la pared interior, limpieza de estas, asi como marco
de la tapa, tapa y entorno de la arqueta, en las infraestructuras de telecomunicaciones, electricidad y alumbrado
P32EAQ70 1,000 ud  Remate Tapas pozos y arquetas 6,81 6,81
Suma la partida...... 6,81
Costes indirectos 0,41
TOTAL PARTIDA 7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

16.02.12 ud REMATE TAPAS POZOS Y ARQUETAS

Comprobacion del remate contra el pavimento del marco de la tapa, tapa y entorno de los pozos y arquetas, en las

P32EAQ70 1,000 ud  Remate Tapas pozos y arquetas 6,81 6,81
SUMA 12 Partida ......c.eveeeeeiee s
Costes iNdirectos...........coceererereennns 6,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

CAPITULO 17 OTROS ,
17.01 P.A. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
Partida alzada a justificar para la vigilancia y seguimiento ambiental durante la fase de obras.
Sin descomposicién
Costes iNdirectos...........cocemererereennns 6,00%
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS
17.02 PA PA CONEXION VACIADOS
Partida alzada a justificar para conexion de conducciones de vaciado de la tuberia a red de saneamiento o lugar de
Sin descomposicion
Costes indirectos..........oeevevererennes 6,00%
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS
17.03 PA REPOSICION DE IMPREVISTOS

Partida alzada a justificar para reposicion de servicios imprevistos no contemplados en el proyecto.
Sin descomposicion
Costes iNdirectos...........coeeereereennns 6,00%

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS
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6,81
0,41

7,22

1.000,00
60,00

1.060,00

500,00
30,00

530,00

1.500,00
90,00

1.590,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.01
CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 UD GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS
Gestiones y coordinacion con las distintas compafiias suministradoras y con el Concello de Carballo
para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los trabajos sin pro-
vocar més cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.
GESTAGUA 3 3,00
CONCELLO 2 2,00
FENOSA 2 2,00
TELEFONICA 1 1,00
R 2 2,00
GAS NATURAL 2 2,00 02.02
12,00 29,68 356,16
01.02 UD REPLANTEO
Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la obra,
nivelacion, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinacion de los trabajos con la direc-
cion facultativa y Concello. Redaccion de planos complementarios de toma de datos si es necesa-
rio.
VIALES 4 400 02.03
MUROS 2 2,00
REDES FENOSA 2 2,00
ABASTECIMIENTO 1 1,00
FECALES 2 2,00
PLUVIALES 2 2,00
GAS 2 2,00
TELEFONICA 1 1,00
ALUMBRADO 1 1,00
17,00 68,12 1.158,04
TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS ......orcrtuunssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 1.514,20
02.04
02.05
02.06

CAPITULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES
m3 LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO

Levantado con compresor de firme asfaltico, medido sobre perfil de espesor variable, incluso retirada
y carga de productos, con transporte a vertedero.
Servicios conexiones exteriores

Abastecimiento 1 300,00 0,60 0,15 27,00
Fecales 1 30,00 1,20 0,15 5,40
Pluviales 1 30,00 1,50 0,15 6,75
Electricidad 1 140,00 1,00 0,15 21,00
gas 1 500,00 1,00 0,15 75,00
Varios 200 0,15 30,00
165,15 39,56 6.533,33
m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm
Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecanicos hasta una profundidad
de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo.
V1 6841,65 6.841,65
6.841,65 0,18 1.231,50
m3 DESMONTE TIERRA EXPLANACION CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km
Desmonte en tierra de la explanacion con medios mecénicos, incluso transporte de los productos de
la excavacion a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3.
S/ Anexo 7
Viales 1.1 2.996,00 3.295,60
Tierra vegetal 11 6.208,00 6.828,80
Parcela M1 1,1 46.804,00 51.484,40
Tierra vegetal 1,1 14.525,00 15.977,50
Compensacion de Tierras
Terraplen Viales -1 7.885,00 -7.885,00
Terraplén M1 -1 13.625,00 0,20 -2.725,00
Tierra Vegetal ZV2 -1 815,00 -815,00
Senda zahorra -1 120,00 2,50 0,30 -90,00
66.071,30 71 469.766,94
m3 DESMONTE TRANSITO EXPLANACION A MAQUINA <1 km EN OBRA
Desmonte en terreno de transito de la explanacion, con medios mecanicos, incluso transporte de los
productos de la excavacion a lugar de empleo en obra , hasta 1 km de distancia y parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de volumen realmente ejecuta-
do. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.
Compensacion de Tierras
Terraplen Viales 1 7.885,00 7.885,00
Terraplén M1 1 13.625,00 0,20 2.725,00
Tierra Vegetal ZV2 1 815,00 815,00
Senda zahorra 1 120,00 2,50 0,30 90,00
11.515,00 3,81 43.872,15
m3 TERRAPLEN DE CORONACION EN ENSANCHE CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACI
S/ Anexo 7
Terraplen Viales 1,1 7.885,00 8.673,50
Terraplén M1 1,1 13.625,00 14.987,50
Senda zahorra 1 120,00 2,50 0,30 90,00
23.751,00 2,59 61.515,09
m3 TERRAPLEN C/SUELO SELECCIONADO
Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos para formacion de explanada E2 para
trafico pesado, extendido, humectacion y compactacion, incluso perfilado de taludes y preparacion de
la superficie de asiento del terraplén, terminado, incluso canén de préstamo.
S/ Anexo 7
Viales 1,1 10.110,00 0,20 2.22420
2.22420 10,97 24.399,47
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02.07

02.08

02.09

02.10

m3 EXCAV.ZANJA TIERRA
Excavacion en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a verte-

dero o lugar de empleo. 0211
Red de Energia Eléctrica 1 700,00 0,60 1,00 420,00 ’
Red de alumbrado publico 1 1.650,00 0,40 0,40 264,00
Red de Telecomunicaciones 1 650,00 0,50 1,00 325,00
Red de Gas 1 775,00 0,50 0,70 271,25
1 500,00 0,50 0,70 175,00
S/ MEDICIONES AUX.
Red de Abastecimiento 550 550,00
Red de Fecales 1050 1.050,00
Red de Pluviales 1600 1.600,00
MUROS
Escollera 1 100,00 1,50 0,50 75,00
Hormigon 1 200,00 1,00 0,50 100,00
1 50,00 2,00 0,50 50,00
Varios a justificar 200 200,00
5.080,25 5,16 26.214,09
m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor
modificado.
Red de Energia Eléctrica 0,5 700,00 0,60 1,00 210,00
Red de alumbrado publico 0,5 1.650,00 0,40 0,40 132,00
Red de Telecomunicaciones 0,5 650,00 0,50 1,00 162,50
Red de Gas 0,5 775,00 0,50 0,70 135,63
05 500,00 0,50 0,70 87,50
S/ MEDICIONES AUX.
Red de Abastecimiento 550 0,50 275,00
Red de Fecales 1050 0,50 525,00
Red de Pluviales 1600 0,50 800,00
Trasdoés Muros 400 400,00
Varios a justificar 200 200,00
2.927,63 3,89 11.388,48
m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD's
Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente de planta de tratamiento de RCD’s, sobre
camion basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares, totalmente extendida
y compactada.
Red de Energia Eléctrica 0,4 700,00 0,60 1,00 168,00
Red de alumbrado publico 04 1.650,00 0,40 0,40 105,60
Red de Telecomunicaciones 04 650,00 0,50 1,00 130,00
Red de Gas 0,4 775,00 0,50 0,70 108,50
0,4 500,00 0,50 0,70 70,00
S/ MEDICIONES AUX.
Red de Abastecimiento 550 0,40 220,00
Red de Fecales 1050 0,40 420,00
Red de Pluviales 1600 0,40 640,00
Varios a justificar 200 200,00
) 2.062,10 6,24 12.867,50
M3. HORMIGON VIBRADO HM-20/P/20/1
Hormigén vibrado de HM-20/P/20/| de 200 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en
refuerzo de tuberias, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado
Cruces
Fecales 30 0,60 0,60 10,80
Pluviales 30 0,60 0,60 10,80
Electricidad 140 0,60 0,40 33,60
40 0,60 0,40 9,60
Telecomunicaciones 40 0,60 0,40 9,60
Varios a justificar 20 20,00
94,40 84,85 8.009,84

m. PERFORACION TOPO ROTOPERCUSION D 315 mm

Perforacion tipo TOPO para tuberia de diametro 315 mm, para cruce de carretera/rio, incluso trans-
porte de maquinaria, montaje y desmontaje y colocacion de camisa a base de tuberia de polipropile-
no de diametro 315 mm, incluida en esta partida. Medios auxiliares y excavacion de zanja para co-
locacién de maquina. Totalmente terminado.

Fecales Cruce bajo AC-552 1 25,00 25,00
Pluviales 1 25,00 25,00
Gas - Avda Milagrosa 1 25,00 25,00
75,00 273,83 20.537,25
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES ........cvevumreressssesessssssssssssssannns 686.335,64
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CAPITULO 03 MUROS DE CONTENCION

SUBCAPITULO 03.01 MUROS HORMIGON

03.01.01 M3. HORMIGON VIBRADO HM-20/P/20/I CAPiTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO
Hormigon vibrado de HM-20/P/20/1 de 200 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en 04.01 m  CONDUCTO FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=200 mm
refuerzo de tuberias, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, Tuberia de fundicién ductil de DN 200 mm segi UNE EN 545 colocada en zanja sobre cama de
vibrado, curado y desencofrado arena, relleno lateral y superior hasta 10 ¢cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
1,0 110 0,10 11,00 de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja,
15 60 0.10 6,00 colocada s/NTE-IFA-11.
20m 80 0,12 9,60 Prevision aliibe 25 25,00
26,60 84,85 2.257,01
. ' ! ' 25,00 69,22 1.730,50
03.01.02 m3 HORMIGON HA-30 CIMIENTOS MURO 04.02 m  CONDUCTO FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=150 mm
Hormigén HA-30 en cimientos de muro, incluso preparacion de la superficie de asiento, vibrado, re- Tuberia de fundicién ductil de DN 150 mm segUn une 545 colocada en zanja sobre cama de arena,
glgado y curado, terminado. o 105 030 2465 relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta
15 60 105 035 2205 estandar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, coloca-
' ' ' ' da s/NTE-IFA-11
20m 80 1,05 0,45 37,80 S/ Planos '
Cto2 160 160,00
) 94,50 124,55 11.769,98
03.01.03 m3 HORMIGON HA-30 ALZADO MURO C/ENCOFRADO 160.00 5230 8.368.00
Hormigon HA-30 en alzados de muros de hormigén armado, incluso encofrado, desencofrado, vibra- 04.03 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100 ' ’ o
?%y curado, totalmente terminado. 10 105 0.25 28.88 Tuberia de fundicién ductil de 100 mm. de diametro interior colocada en zanja sobre cama de arena,
1’5 60 105 0.40 2520 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de pie-
20m 80 105 050 42,00 zas especiales y medios auxiliares colocada, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.
) , 96,08 210,55 2022964 Sanos i £0.00
03.01.04 m PELDANO IN SITU HORMIGON ENFOSCADO 30x18 cm Ctg 90 90'00
Peldafio de hormigdn HA-25/P/20/I de 30x18, realizado in situ, i/colocacion de armadura de acero '
corrugado, formacién de peldafio con hormigén, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemen- 170.00 27 44 4.664.80
to, semipulido, ruleteado y curado, terminado segun indicaciones D.O.. Componentes del hormigon 04.04 m CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=90mm
con marcado CE y DdP (Declaracion de pr1e7$ta0|onei)65éegun Reglamento1 ((L)JSE) 305/ 20813160 Tuberia de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de didmetro nominal y una presién nominal
' ' ' de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién, p.p. de
83,00 51,13 4.243,79 . h ) . RN A . ;
piezas especiales y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja.
, - S/ Planos 550 550,00
TOTAL SUBCAPITULO 03.01 MUROS HORMIGON................ 38.500,42
550,00 11,65 6.407,50
04.05 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=40mm.
SUBCAPITULO 03.02 MUROS ESCOLLERA Tuberfa de polietileno alta densidad PE100, de 40 mm. de didmetro nominal y una presion nominal de
03.02.01 M3. HORMIGON VIBRADO HM-20/P/20/1 16 bar, summlstrqda en rollos, cologada en zanja sobre cama de arena, relleno Iaterg! y superior has-
Hormigon vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en “i‘l.“’ cm. por eln.c"lna dela ggpergtrllz cclJln la m|srtna.ar(3na|, I/p.p.. de e:emzntoir\??Eu?llzT 1y3med|os au-
refuerzo de tuberias, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, EI()I?&:SZ’(&SIIQ?(&IT ulra excavacion ni €l re encé pos er|02r 03 @ zanja, colocada s ) 1'2 00
vibrado, curado y desencofrado 9 ’ '
Base escollera 1 100,00 2,50 0,15 37,50 1200 438 5256
3750 84.85 318188 04.06 ud TE FUl‘.l[?I’CION I/IJUNTAS DN=100mm. ) ' .
03.02.02 m3 MURO DE CONTENCION ESCOLLERA Te de fundicién con dos enchufe§ Qe 100 y uno dg 40 mm. de dlametro, colocado en'tuberla de fundi-
Muro contencion de escollera colocada a hueso, sobre cimentacion de escollera hormigonada ya eje- ?;gg/fgoﬂ%%?temmlento de agua, i/juntas, s':‘ incluir dado de anclaje, completamente |ns1ta0|gdo.
cutada, de cualquier espesor y altura, mediante bloques de escollera de entre 500 y 1000 kg de tal 150/150/100 9 200
forma que se coloquen al menos dos bloques por hilada, manteniendo la inclinacién especificada so- '
bre el trasdds. Totalmente terminado incluso transporte de bloques hasta 50 km. Resistencia media 3.00 14170 42510
del bloque a compresion Qu>80MPa y angulo de rozamiento basico entre 38°y 42°. Segun pliego 04.07 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm ' ' '
csi;epp:;iiznpmones tecnicas PG-3 del M|n|:t5%r|o de Fomento. 1.00 450.00 Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 80 mm de diametro interior, cierre eldstico, colocada en
' ' tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, incluyendo dado de anclaje, com-
450,00 92,39 4157550 pletamente instalada. , 200
TOTAL SUBCAPITULO 03.02 MUROS ESCOLLERA ............. 44.757,38
TOTAL CAPITULO 03 MUROS DE CONTENCION ......covvveutvessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 83.257,80
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04.08

04.09

04.10

04.11

04.12

04.13

04.14

04.15

) 3,00 216,43 649,29
ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.
Derivaciones Fundicion 3 3,00
. . 3,00 273,59 820,77
u  VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO D=150 mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 150 mm de diametro interior, cierre elastico, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.
4 4,00
) 4,00 567,41 2.269,64
ud VALV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.
Vélvula de cuadradillo para acometida, de fundicion, de 40 mm. de didmetro interior, colocada en tu-
beria de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.
Bocas de Riego 6 6,00
6,00 81,54 489,24
ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65mm
Ventosa/purgador automatico 3 funciones, de fundicion, con brida, de 65 mm. de diametro, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.
Vial 3 1 1,00
1,00 303,20 303,20
ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA
Boca de riego tipo Barcelona, didmetro de salida de 40 mm, con vélvula de cierre, incluso arqueta y
tapa de fundicion, completamente equipada, i/conexion a la red de distribucion, instalada.
S/ Planos 6 6,00
6,00 178,55 1.071,30
ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=80 mm
Suministro e instalacion de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundicién, equipado
con una toma D=80 mm., contador de paso libre, tapon y llave de cierre y regulacion, i/conexion di-
recta a la red de distribucion con tubo de fundicion D=90 mm.
S/Planos 3 3,00
. 3,00 1.260,22 3.780,66
ud REGISTRO VALVULAS
Registro hidraulico de valvulas, construida mediante tubo de PVC vertical adaptado a diametro de
valvula, recubierto de hormigdn en masa HM/20/P/20/1, y con tapa de fundicién segln modelo
Ayuntamiento, terminada y con p.p. de medios auxiliares.
Para valvulas 13 13,00
13,00 69,18 899,34
ud ARQU.RGTRO.HIDRANTE.60x60x60
Arqueta para Hidrante enterrado en acera, de 60x60x60 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-
g6n en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y con tapa
de fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno peri-
metral posterior.
Para Hidrantes 3 3,00
3,00 209,45 628,35

04.16

ud ACOMETIDA DN100 mm. 2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN100 mm., hasta una longitud maxima de 8 m., rea-
lizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diametro nominal de alta densidad, con collarin de toma
de P.P., derivacién a 2", codo de laton, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton roscar de
2", ilp.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/ICTE-HS-4. Medida la uni-
dad terminada.

Parcela M1 5 5,00
Parcela M2 1 1,00
Otras 2 2,00
8,00 178,81 1.430,48
TOTAL CAPITULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO.........everereeerseessssessssssesssssssssssssssssssssssssssesssaneees 33.990,73
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05.01.01

05.01.02

05.01.03

05.01.04

05.01.05

05.01.06

CAPITULO 05 RED DE SANEAMIENTO

SUBCAPITULO 05.01 RED DE FECALES
ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 1,6 m. de altura util
interior, formado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundicién articulada
con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido
de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del
pozo y su relleno perimetral posterior.

S/ Planos 12 12,00

05.01.07

12,00

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 2,10 m. de altura il
interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundicion articulada
con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido
de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del
pozo y su relleno perimetral posterior.

S/ Planos 4 4,00

342,79 4.113,48

05.02.01

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 2,60 m. de altura Util
interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundicién articulada
con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido
de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del
pozo y su relleno perimetral posterior.

S/ Planos 4 4,00

4,00

431,76 1.727,04

05.02.02

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,60m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 3,60 m. de altura il
interior, formado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundicion articulada
con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido
de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del
pozo y su relleno perimetral posterior.

S/ planos 1 1,00

4,00

491,56 1.966,24

05.02.03

ud ARQUETA SIFONICA PREF. HM 40x40x80 cm.

Arqueta acometida sifénica prefabricada de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 40x40x80 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigén y
clapeta sifénica y formacion de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormi-
g6n en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
cion ni el relleno perimetral posterior.
Parcela M1

Parcela M2

Parcela Parking

Otras

5,00
1,00
1,00
2,00

N = = O

1,00

671,34 671,34

05.02.04

m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
didmetro de 200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.

9,00

143,82 1.294,38

de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
S/Plano 9 6,00 54,00

54,00

m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
didmetro de 315 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
S/Planos 1,1 250,00 275,00

11 370,00 407,00

16,37

883,98

682,00

TOTAL SUBCAPITULO 05.01 RED DE FECALES

SUBCAPITULO 05.02 RED DE PLUVIALES
ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 1,6 m. de altura util
interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundicién articulada
con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido
de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del
pozo y su relleno perimetral posterior.

S/ planos 14 14,00

28,60

19.505,20

30.161,66

14,00

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 2,10 m. de altura il
interior, formado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundicion articulada
con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido
de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del
pozo y su relleno perimetral posterior.

S/ planos 2 2,00

342,79

4.799,06

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 2,60 m. de altura Util
interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundicién articulada
con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido
de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del
pozo y su relleno perimetral posterior.

S/ planos 2 2,00

2,00

431,76

863,52

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,60m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 3,60 m. de altura Util
interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundicién articulada
con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido
de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del
pozo y su relleno perimetral posterior.

S/ planos 1 1,00

2,00

491,56

983,12

1,00

671,34

671,34

DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL

JUNIO 2020

PRESUPUESTO

71189



05.02.05 m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200 120,00 31,82 3.818,40
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un ) _—
diametro de 200 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de TOTAL SUBCAPITULO 05.02 RED DE PLUVIALES................ 67.740,29
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10

cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. TOTAL CAPITULO 05 RED DE SANEAMIENTO 97.901.95
de medios auxiliares y sin incluir |a excavacién nl el tapado posterior de las zanas. . TOTALCAPITULO 05 RED DE SANEAMIENTO.covvrsvrsrsrssrsssnssssssssssssssssssssssssssssssssssnsesos 901,

S/ planos 11 450,00 495,00

495,00 16,37 8.103,15
05.02.06 m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
didmetro de 315 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.

de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
S/ planos 1.1 510,00 561,00

561,00 28,60 16.044,60

05.02.07 m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=500

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un

didmetro de 500 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de

rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10

cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.

de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

S/ planos 11 165,00 181,50

181,50 64,65 11.733,98
05.02.08 m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=630
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
didmetro de 630 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.

de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
S/ planos 1.1 102,00 112,20

112,20 95,17 10.678,07

05.02.09 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte

superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa hidraulica de 40x40 cm para 40 tn

y formacién de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa

HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relle-

no perimetral posterior.

S/ planos 15 15,00

15,00 134,52 2.017,80
05.02.10 ud SUMIDERO CALZADA FUND.70x25cm

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 70x25 cm. y 50 cm. de
profundidad, realizado sobre solera de hormigén en masa H-100 kg/cm2 Tmax.20 de 10 cm. de es-
pesor, con paredes de fabrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mor-
tero de cemento, enfoscada y brufiida interiormente, ifrejilla de fundicion de 70x25 cm., con marco y
reja de fundicion para 25 tn, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Incluso

recibido de tubo de saneamiento.
S/ Planos 35 35,00

. . 35,00 229,35 8.027,25
05.02.11 m CUNETA REVESTIDA DE HORMIGON HM-20 TRAPECIAL SIMETRICA h=50 cm P

Cuneta trapecial de h=0,50 m y base 0,50 m, con taludes 1/1, revestida de hormigon HM-20 de es-
pesor 12 cm, incluso compactacion y preparacion de la superficie de asiento, regleado y p.p. de en-
cofrado, terminada. Incluso p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni los medios de pro-
teccion colectiva. Medida la longitud realmente ejecutada. Conforme a Orden FOM/298/2016-Norma

5.2-1C Drenaje superficial y ORDEN FOM/1382/2002-PG-3.
120 120,00

DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL
JUNIO 2020 | 72/ 89

PRESUPUESTO



CAPITULO 06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA da de cables de MT, interconexiones directas, conexion de circuito de puesta a tierra, alumbrado y
servicios auxiliares. Conforme UNE 62271-202. Totalmente montado, incluido la excavacion, lecho

06.01 ud ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA de arena de 100 mm de espesor y posterior relleno, sin incluir montaje eléctrico.
1

. o A . . . 1,00
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproximadas
230x150 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de 100 26.824.97 26.824.97
hormigén HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de 06.07 m. LINEA MEDIA TENSION 3(1x240) Al 12/20kV ' e e
hormigén acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fundi- ’ )
cion ti%o Fenosa clase de carga D-400 abatible, cc?n cerco tgmado con hgrmigén, enrraZado con pa- Red eléctrica de media tension enterrada bajo acera, realizada con conductores RHZ1 OL de
vimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compactacion. Total- 3(1x240)Al. 12/20 KV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio
mente colocado segin normas de Compaiia suministradora. compacto de seccion circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de
Conexion exterior 2 2,00 etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metalica
asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplastica a base de polio-
2,00 841,69 1.683,38 lefina, en instalacion subterranea bajo tubo, incluso suministro y montaje de cables conductores, con
06.02 ud ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T parte proporgional de gmpalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, trans-
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100 gc%ne, TontngeSyT?onexmnado. 700 70000
cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigén casaa '
h . -, o ST1-8T2 500 500,00
HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de hormigon
acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fundicién tipo Fe- 1200.00 5577 66.924.00
gosa clase .de c?rgg D|-400 abatip!e,tc%n cerco tomado a Iell fébri?a de Iadrilllodco? hgrmigén, enr:asa- 06.08 UD RETIRADA APOYO - ' o
o con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta- . I . .
iy . < L Ud. de retirada de poste de hormigon o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes, gra-
cion. Totalmente colocado segun normas de Compafiia suministradora.
S/Planos g 8 P 800 pas, pinzas, soportes y p.p. de conductores, recuperable, incluso transporte a vertedero o a lugar de-
signado por la propiedad.
8,00 561,04 449552 Retirada Apoyo existente 3 3,00
06.03 ud ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T 200 298,04 094 1
,(Aré]ueta éie registtro p?:ra can?Iizzcicl')n elé?triggdeg acera, dfa dfimens(ijones apr(l)ximgda; 65).(1’38 cm. 06.09 ud CGP.Y MEDIDA HASTA 14kW PI2 CONT. TRIF. , : ,
adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigon . ., . e
HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de hormigén C.aja.?enerfal d; proteccion ty mgfi 'd: hl,aSta 4 kVA/.é)ara‘ 2 contador?s trifasicos, incluso bases corta-
acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fundicién tipo Fe- ngﬁléi'ogsegistj:r:te:s para proteccion de |nea2repa idora; para empotrar. 200
nosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigén, enrrasado con pavimento, in- '
cluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compactacion. Totalmente coloca- 200 58205 1.165.90
‘S’?P‘l“;%‘;” normas de Compafiia S“m'”'s"aiora' 300 06.10 m  LiN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al. ' ’ '
, Linea de distribucion en baja tensién, desde el centro de transformacion de la Cia. hasta abonados,
3,00 841,69 252507 enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., for-
06.04 m CANALIZACION BT/MT 42160 mada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en ins-
Canalizacion de red eléctrica de baja/media tension, 4 de @ 160 mm; bajo acera, con tubos PE de talacién subterranea bajo acera, en zanja de dimensiones minimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de
dob[e capa hgmologados, corrugado exterior y liso interior,'con gquia; (excavapién y tapado en o.tra Ecr)?]fgﬂgtlgfet 'P;::ﬁzngsnejﬁ:g(;g%gi gacr:f’ da::rr:r?acgg r1|’2 Ci?étili) :iz’;nZedslggé 2?;@2&230225
par~1|d'a ) t'e'ndldo en arena de cantera hasta -20 cm. por encima de |a generatriz supenor, gwa,lcmta de proteccion ﬁecénica relleno con tierra procédente dela exce;vacién de 25 cm. de espesor, apisona-
sefializacion superior, incluso parte proporcional dg cruces de calzada con hormigon. Accesorios y da con medios manu’ales colocacion de cinta de sefalizacion, sin reposicion de acera; incfuso sumi
iezas especiales. Ejecutado segun normas de la Compaiia suministradora de energia. ' ' ’ :
g, Planos P : 9 700 P 9700 00 nistro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y
transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavacién, y pruebas
70000 18.06 12.642.00 de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.
06.05 ud C.S.Y T.630 KVA (TRANSF. ACEITE) edificios existentes 205 205,00
Centro de seccionamiento y transformacion hasta 630 KVA, 2L1P segln Anexo 10., formado por 205,00 2518 5161.90

caseta de hormigén prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metalicas homologadas,
equipadas con seccionadores de linea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transfor- . . . -
madores de tension e intensidad, indicadores de tension, embarrado, transformador en bafio de acei- TOTAL CAPITULO 06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA...........coonrenirnrcnserenresenenne 161.573,12
te, cableado de interconexién, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte

montaje y conexionado y legalizacién delante de la Delegacion Provincial de Industria.

ST1- 1 1,00

1,00 39.256,26 39.256,26

06.06 u  KIOSCO SUPERFICIE CENTRO MANIOBRA Y SECCIONAMIENTO 1700x1600 mm

Edificio prefabricado tipo kiosco Seguin Anexo 10, para centro de maniobra y seccionamiento de su-

perficie y maniobra exterior, de dimensiones exteriores 1700x1600x1975 mm y altura visible de

1500 mm, para albergar las siguientes configuraciones electronicas: 4L, 3L+P, equipo de telecontrol,
para redes de media tension de hasta 24kV. Formado por envolvente de hormigon armado monaoblo-
que (base y paredes) mas cubierta amovible. Puerta de dos hojas, ventilacién natural, entrada y sali-
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07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

07.06

07.07

07.08

CAPITULO 07 ALUMBRADO PUBLICO
UD CUADRO DE MEDIDA, MANDO Y PROTECCION TRIFASICO

Cuadro de medida, mando y proteccién para instalacion trifasica compuesto por dos modulos aislante
estancos de dimensiones 750X500X300 mm, tipo CPM para acometida y alojamiento de equipo de
medida trifésico, cartuchos fusibles, APR 32A y el otro para el alojamiento del aparellaje indicado en
el esquema unifilar, asi como programador astronémico para carril Din - Dimaco o similar, equipo re-
ductor de flujo de 22,5 KVA; 4 limitadores contra sobretensiones, todo ello completamente conexiona-
do e instalado, incluso pequefio material y puesta a tierra de herrajes.

En ST1 1 1,00
o 1,00 2.584,57 2.584,57
MI. CANALIZACION ELECTRICA PE DP 110 mm
Canalizacién eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Futurflex
de D=110 mm, con cable guia, totalmente instalado, incluso refuerzo con hormigén en cruces de cal-
zada.
Acometida 20 20,00
o 20,00 1,36 27,20
m. CANALIZACION ELECTRICA TUBO PVC D=90 mm.
Canalizacion eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Futurflex
de D=190 mm, con cable guia, totalmente instalado, incluso refuerzo con hormigén en cruces de cal-
zada.
1650 1.650,00
1.650,00 1,26 2.079,00
ud ARQUETA 40x40x50 cm
Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de 10 cm.
de hormigon, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundicion.
CGMP 1 1,00
LUMINARIAS 42 42,00
] 43,00 71,50 3.074,50
ud CIMENTACION COLUMNA de 8 a 12m.
Cimentacién para columna de 10 m. de altura de dimensiones 70x70x90 cm., en hormigén
HM-20/P/40, i/fexcavacion, pemos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de didmetro.
39 39,00
39,00 73,72 2.875,08
u  COLUMNA 9 m.
Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocdnica de chapa
de acero galvanizado segun normativa existente, provista de caja de conexion y proteccion, pernos
de anclaje, pintado con imprimacion para galvanizados y dos manos de pintura especial para galva-
nizados en color a elegir por la Direccion Facultativa, totalmente conexionado y terminado.
39 39,00
39,00 562,27 21.928,53
UD LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10
Luminarias PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 (f.p. 1- 39W)o similar, pequefio mate-
rial para fijacion y conexionado, completamente instalado sobre soporte.
39 39,00
39,00 511,49 19.948,11
MI. ACOMETIDA A CGMP 4X16
Acometida a CGMP, trifasica, formada por 4 conductores unipolares de Cu., Aislamiento polietileno
reticulado RV 0,6/1 kV,de seccion nominal 16 mm, UNE 21123, canalizado bajo tubo. Incluso
p.p-material de fijacion.Construida segiin R.B.T. .Medida la longitud ejecutada desde la caja general
de proteccion hasta la centralizacién de contadores.
14,55 14,55
20,00 46,63 932,60

07.09

07.10

m. LINEA ALUMB.P.4x16 Al + 1x16 0,6/1kV Cu. SIEXC.

Linea de eléctrica de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de Al, 4(1x16)
mm?, con aislamiento tipo RV-K+ 1x16 mm? Cu verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada
bajo tubo de canalizacion eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje enterrado, incluso
elementos de conexidn, totalmente instalada.

2040 2.040,00

Ud TOMA TIERRA (PICA)

UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.
12 12,00

TOTAL CAPITULO 07 ALUMBRADO PUBLICO ...vvvvvuuuuussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseees

2.040,00 14,45 29.478,00
12,00 25,54 306,48
83.234,07
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08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

08.06

CAPITULO 08 RED DE CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES
m. CANAL. TELECOM. 9 PVC 90

Canalizacion telefénica en zanja bajo calzada o acera, de 0,50x1,00 m. para 9 conductos, en base
3, de PVC de 90 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm.

de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables, hormigén y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compac-
tada al 95% del P.N., ejecutado segun normas de Telefénica y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).

S/ Planos 650 650,00

650,00
ud ARQ. TELECOM. UNA TAPA
Arqueta infraestructura comin telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10 m.,con
ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 ¢cm. de hormi-
gén de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobran-

tes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
S/ Planos 4 4,00

36,79

23.913,50

4,00
ud ARQ. TELECOM. DOS TAPAS

Arqueta infraestructura comin telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10 m.,con
ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormi-

gon de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobran-

tes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
S/ Planos 7 7,00

542,82

2.171,28

7,00
UD RETIRADA APOYO
Ud. de retirada de poste de hormigon o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes, gra-
pas, pinzas, soportes y p.p. de conductores, recuperable, incluso transporte a vertedero o a lugar de-

signado por la propiedad.
Retirada Apoyo Madera existente 4 4,00

696,31

487417

4,00
ud ARQ.REG.SEC.CAM.DIR.40x40x60 PREFAB.
Arqueta de registro de direccion prefabricada de hormigon de 40x40x60 cm. de medidas interiores,
incluso con tapa de fundicion, colocada sobre solera de hormigon en masa HM-20 de 10 cm. de es-
pesor, incluso p.p. de formacién de agujeros para conexionado de tubos, medios auxiliares asi como
excavacion en terreno compacto, relleno lateral posterior y transporte de tierras sobrantes a vertede-

ro.
Total 9 9,00

298,04

1.192,16

9,00
MI. L.TFNO c/CABLE MANGUERA 16 PARES

Linea telefonica con cable manguera protegido de 16 pares, incluso enhebrado y conexionado.
Retranqueo linea Calle Laranxeiras 210 210,00

142,46

1.282,14

210,00

TOTAL CAPITULO 08 RED DE CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES ........ccouvveeeens

4.956,00

38.389,25

09.01

09.02

09.03

09.04

CAPITULO 09 RED DE GAS CANALIZADO
m  TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11

Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribucién de gas, incluso
pruebas de presion y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializacion, etc.),
excepto valvulas de linea, apertura y reposicion de zanja.

Ambito 775 775,00
Conexion exterior 550 550,00
) ) 1.325,00 34,05 45.116,25
ud VALVULA DE LINEA D=1 1/2" C/VENTEO
Instalacion de valvula de linea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de
conexioén con la tuberia y arquetas de registro.
S/ Planos 5 5,00
5,00 410,42 2.052,10
m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y deméas
accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.
Cruces Calzada 1 15,00 15,00
1 30,00 30,00
45,00 43,86 1.973,70
u  ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribucion hasta 15 m.
de longitud desde la red a la valvula de acometida, sin incluir la conexién al armario, i/excavacion y
reposicion de zanja, proteccion de tubo, etc., terminada.
S/ Planos 6 6,00
6,00 769,68 4.618,08
TOTAL CAPITULO 09 RED DE GAS CANALIZADO.........ocoouersesssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssnsssssses 53.760,13
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10.01.01

10.01.02

10.01.03

10.01.04

10.01.05

CAPITULO 10 FIRMES Y PAVIMENTOS

SUBCAPITULO 10.01 FIRMES

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE FIRMES

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en formacion de base de firme, puesta en obra, extendida, hu-
mectada y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los &ngeles de los aridos < 30.

S/ Anexo 6
Vial 1 5700 0,30 1.710,00
Vial 2 4600 0,20 920,00
Vial 3 1500 0,30 450,00
senda zahorra 1 120,00 2,50 0,10 30,00

3.110,00 17,60 54.736,00
m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ENDURECIDA AL 7% CEMENTO
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), endurecida al 7% con cemento, en formacién de firme natural,
puesta en obra, extendida, humectada y compactada, incluso preparacién de la superficie de asiento
en capa de 15 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los &ngeles de los aridos < 30.
S/ Anexo 6
Vial Zona verde 1 1200 0,15 180,00

180,00 31,16 5.608,80

m2 CAPA DE BASE AC-32 BASE 50/70 G e=6 cm DESGASTE ANGELES <25
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa
de base de 6 cm de espesor, con aridos con desgaste de los angeles <25, extendida y compactada,
incluido riego asfaltico de imprimacion mediante emulsion cationica C50BF4 IMP y filler de aporta-
cién y betdn. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segliin Reglamento (UE)
305/2011.
S/ planos
Vial 1 3300 3.300,00
Vial 3 1050 1.050,00
Reposiciones
Servicios conexiones exteriores
Fecales 1 30,00 1,00 0,15 4,50
Pluviales 1 30,00 1,20 0,15 5,40
Electricidad 1 140,00 0,80 0,15 16,80
gas 1 500,00 0,80 0,15 60,00
Varios 200 0,15 30,00

4.466,70 9,83 43.907,66
m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm DESGASTE ANGELES <25
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa in-
termedia de 5 cm de espesor, con aridos con desgaste de los angeles <25, extendida y compacta-
da, incluido riego asfaltico de adherencia con emulsion cationica C60B3 ADH, filler de aportacion y
betun. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE)
305/2011.
S/ planos
Vial 1 3300 3.300,00
Vial 3 1050 1.050,00
Reposiciones
Servicios conexiones exteriores
Fecales 1 30,00 1,00 0,15 4,50
Pluviales 1 30,00 1,20 0,15 5,40
Electricidad 1 140,00 0,80 0,15 16,80
gas 1 500,00 0,80 0,15 60,00
Varios 200 0,15 30,00

4.466,70 7,87 35.152,93

m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm DESGASTE ANGELES <20

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa

de rodadura de 4 cm de espesor, con aridos con desgaste de los angeles <20, extendida y compac-
tada, incluido riego asfaltico de adherencia con emulsion catiénica C60B3 ADH, filler de aportacion y
bet(in. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE)

305/2011.

S/ planos

Vial 1 3300 3.300,00
Vial 3 1050 1.050,00

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

Vial 2 2755 2.755,00
Reposiciones
Servicios conexiones exteriores
Fecales 1 30,00 1,00 0,15 4,50
Pluviales 1 30,00 1,20 015 540
Electricidad 1 140,00 0,80 0,15 16,80
gas 1 500,00 0,80 0,15 60,00
Varios 200 0,15 30,00
7.221,70 6,44 46.507,75
TOTAL SUBCAPITULO 10.01 FIRMES ........commsrerreeenessessnnnens 185.913,14
SUBCAPITULO 10.02 PAVIMENTOS
m2 PAV.TERRAZO ACAB.GRANALLADO.40x60x5
Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado (modelo Gris Santiago de Cerami-
cas Campo o similar) en arido de granito, de 40x60x5 cm., sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1,
y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y
limpieza.
S/ Planos
Vial 1 1800 1.800,00
Vial 2 2050 2.050,00
Vial 3 525 525,00
4.375,00 39,92 174.650,00
m2 PAV.TERRAZO ACAB.GRANALLADO BOTONES 40x60x5
Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado con botones o resaltos para pasos
de peatones (Modelo Cuero de Ceramicas Campo o similar)) en arido de granito, de 40x60x5 cm.,
sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento,
i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.
S/ Planos
Con Botdn en Pasos Peatones 58 58,00
Direccional 72 72,00
130,00 48,30 6.279,00
m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en colores suaves tostados, de forma rectan-
gular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor,
dejando entre ellos una junta de separacién de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, ilrecebado de juntas, barrido y compactacién, a colocar sobre base firme existente, no
incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.
En rotondas
Vial 1 80 80,00
Vial 2 20 20,00
Vial 3 20 20,00
120,00 30,57 3.668,40
m? Pavimento de hormigon coloreado HF-3.5
Pavimento continuo de hormigdn coloreado HF-3.5 de central, color segin OC 4/2016 de la Axencia
Galega de Infraestruturas (AXI)(terrizo natural (RAL 1019 / PANTONE 7503 CULOMBIOS) para
senda peatonal; y verde 6xido (RAL 1020 / PANTONE 7557 UNIDAD DE MASA ATOMICA) pa-
ra carril bici), fabricado con &rido tamafio méximo 12 mm. y una dotacion de pigmentos del 4% en
peso sobre cemento, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor, incluso malla electrosoldada
20x20 @8-8 B500S de refuerzo, extendido, compactado, vibrado, regleado, curado con producto fil-
maégeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
Carril Bici 550 550,00
550,00 20,75 11.412,50
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10.02.05

10.02.06

10.02.07

10.02.08

10.02.09

M3. HORMIGON VIBRADO HM-20/P/20/I

Hormigén vibrado de HM-20/P/20/| de 200 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en
refuerzo de tuberias, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,

vibrado, curado y desencofrado
En rotondas

Vial 1 80 0,10 8,00
Vial 2 20 0,10 2,00
Vial 3 20 0,10 2,00
12,00 84,85 1.018,20
m. BORD.HO.BICA.GRIS MOPU1 12-15x25
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases su-
perior € inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
S/ Planos - Viales 1750 1.750,00
1.750,00 17,89 31.307,50
m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm.
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo ¢7 (0 C9 segun D.F.), achaflanado, de 4 y 20 cm. de
bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigdn HM-20/P/20/1, de 10
cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
En rotondas
Vial 1 35 35,00
Vial 2 17 17,00
Vial 3 17 17,00
Separacion carril bici 175 175,00
Isletas 175 175,00
] 419,00 18,13 7.596,47
m BORDILLO HORMIGON A1 BICAPA 14x20 cm
Bordillo de hormigén bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migén HM-20/P/20/1, de 15 a 20 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion pre-
via ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011.
Separacion Senda AC-552 200 200,00
200,00 19,18 3.836,00
m2 PAVIMENTO TACOS CUBICOS GRIS APARCAMIENTO
Formacion de pavimento drenante mediante celosia prefabricada de formigdn tipo "Breinco Llosa llla"
ou similar, de cubos de formigén de 5x5x5¢m nun formato rectangular de 40x40x12cm. Colocacion
sobre subbase de 15-25cm de grava e gravilla 2/22 ou 2/32 sen finos e base de 3-4cm de area
0-3mm con interposicion entre elas de filtro xeotéxtil para evitar o lavado da area. Posterior recheo
dos alveolos mediante e verquido e compactacion con mestura de area lavada e terra vexetal abo-
nada (70%-30%) e sementado con mestura de sementes de céspede segundo zona climatica.
Parterres 400 400,00
400,00 37,22 14.888,00
TOTAL SUBCAPITULO 10.02 PAVIMENTOS .........coommmmmmnnenens 254.656,07
TOTAL CAPITULO 10 FIRMES Y PAVIMENTOS ........ooeimmressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 440.569,21
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11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

11.07

11.08

CAPITULO 11 SENALIZACION VIARIA
m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL

Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.

S/Planos 700 700,00
Aparcamientos 650 650,00
) 1.350,00 0,16 216,00
m. M.VIAL CONTINUA ACRILICA DISOLV.15 cm
Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base disolvente
con una dotacién de 720 gr./m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién de 480
gr./m2, excepto premarcaje.
S/Planos 700 700,00
Aparcamientos 650 650,00
) 1.350,00 0,31 418,50
m2 PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca en cebreados, realmente pintado, in-
cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
S/Planos
Isletas sin bordillo 100 0,70 70,00
Pasos peatones 6 15,00 90,00
. . 160,00 17,51 2.801,60
m2 PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbolos y flechas, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.
Ceda al Paso 4 2,50 10,00
Minusvalidos 2 2,50 5,00
Flechas 24 1,50 36,00
Stop 1 1,50 1,50
Barras 5 1,50 7,50
} 60,00 20,44 1.226,40
ud SENAL TRIANG. REFL. H.Il. L=70 cm
Senal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) cerrada en su parte posterior, incluso poste
de aluminio de sustentacién y cimentacion, colocada.
Ceda al paso 4 4,00
; 4,00 160,11 640,44
ud SENAL RECTAN. REFL. H.1.60x90 cm
Senal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) cerrada en su parte posterior, incluso poste
de aluminio de sustentacion y cimentacion, colocada.
Aparcamiento 1 1,00
Minusvalidos 2 2,00
Paso Peatones 12 12,00
; 15,00 254,96 3.824,40
ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.
Senal circular de diametro 60 cm., reflexiva nivel Ill (D.G.) y troquelada, incluso poste de aluminio
de sustentacion y cimentacion, colocada.
Rotonda Vial 1 4 4,00
Obligacién 1 1,00
Prohibicion 4 4,00
; 9,00 172,22 1.549,98
ud SENAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm.
Senal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel lIl (D.G.) y troquelada, incluso poste de
aluminio de sustentacion y cimentacion, colocada.
Stop 1 1,00
1,00 176,71 176,71

11.09

m SEPARADORES DE CARRIL

Separadores de carril que forman una banda que delimita un carril de manera muy visible, formado
por modulos de caucho con cinta reflectante amarilla incorporada para obtener una méxima visibili-
dad.

Evitar giros a izquierdas 1 5,00 5,00

TOTAL CAPITULO 11 SENALIZACION VIARIA.........ccourmmmmmmmmsmssmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees
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12.01.01

12.01.02

12.01.03

12.01.04

12.01.05

12.01.06

12.01.07

12.01.08

CAPITULO 12 ZONA VERDE

SUBCAPITULO 12.01 PLANTACIONES
m2 TIERRA VEGETAL EN ISLETAS

Tierra vegetal en isletas en capas de 5-15 cm de espesor, incluyendo el suministro, carga, transpor-
te, extendido, compactacion y perfilado, terminado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3

Zona Verde 2 820 820,00
Parterres 600 600,00
) 1.420,00 1,91 2.712,20
m2 LABOREO MECAN.DEL TERRENO 30 cm.
Laboreo mecanico de tierra vegetal procedente del propio &mbito incluso extendido, comprendiendo
dos pases cruzados de subsolador a 30 ¢cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de ara-
do de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/remate manual de bordes y zonas especiales.
Zona Verde 6900 6.900,00
6.900,00 1,36 9.384,00
m2 RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO
Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte.
Zona Verde 820 820,00
Parterres 600 600,00
. ) 1.420,00 0,58 823,60
m2 FORM.CESPED AREAS COSTERAS<1000
Formacion de césped de gramineas para areas con influencia costera, por siembra de una mezcla
de Agrostris stolonifera al 5 %, Cynodon dactylon al 20%, Festuca ovina duriuscula al 25%, Poa
pratense al 30 % y Ray-grass al 20 %, en superficies hasta 1000 m2., comprendiendo el desbro-
ce, perfilado y fresado del terreno, distribucion de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de moto-
cultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparacion para siembra de la mezcla indicada
arazon de 30 gr/m2. pase de rulo y primer riego.
Zona Verde 1 6900 6.900,00
Zona Verde 2 820 820,00
Parterres 600 600,00
8.320,00 2,57 21.382,40
ud LAURUS NOBILIS 3 m.
Laurus nobilis (Laurel comtn) de 3 m. de altura, suministrado en contenedor y plantacién en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formacion
de alcorque y primer riego.
Viales 16 16,00
16,00 119,92 1.918,72
ud CASTANEA SATIVA/ QUERCUS ROBUR 3 m
Castanea sativa (Castafio) o Quercus Robur (Roble) de 3 m de altura, suministrado a raiz desnuda
y plantacién en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacion de alcorque y primer riego.
Zona Verde 10 10,00
. 10,00 110,77 1.107,70
u BETULA PENDULA / SALIX ATROCINEREA 3 m
Betula péndula (Abedul) o Salix atricinerea (Sauce) de 3 m de altura, suministrado en contenedor y
plantacion en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-
nado, formacién de alcorque y primer riego.
Zona Verde 10 10,00
10,00 11,17 1.111,70

u  MADRONO12-14 cm. CONTENEDOR

Arbutus unedo (Madrofio) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado en contenedor y
plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
drenaje, formacién de alcorque y primer riego.

En Calles 10 10,00

12.01.09

12.01.10

12.01.11

12.02.01

12.02.02

12.02.03

12.02.04

12.02.05

10,00 108,02 1.080,20
u ACEBO 12-14 cm.CEPELLON
llex aquifolium (Acebo)de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado en cepellén y plantacion
en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-
macion de alcorque y primer riego.
En Calles 10 10,00
10,00 123,54 1.235,40
u  PRUNUS AVIUM 12-14 cm. RD
Prunus avium (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado a raiz desnuda y
plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
macién de alcorque y primer riego.
En Calles 10 10,00
10,00 130,25 1.302,50
u ESPINO ALBAR.12-14 CEP
Crataegus monogyna (Espino albar) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado en cepellén
y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacion de alcorque y primer riego.
En Calles 10 10,00
10,00 120,71 1.207,10
TOTAL SUBCAPITULO 12.01 PLANTACIONES...........ccosmmenees 43.265,52
SUBCAPITULO 12.02 RIEGO AUTOMATICO
m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm.
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para una pre-
sion de 4 kg./cm2, de 25 mm. de didmetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-
des, i/p.p. de elementos de unidn, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
Zona Verde 100 100,00
100,00 1,79 179,00
m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm.
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para una pre-
sion de 4 kg./cm2, de 32 mm. de didmetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-
des, i/p.p. de elementos de union, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
Zona Verde 325 325,00
325,00 2,02 656,50
m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=40 mm.
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para una pre-
sion de 4 kg./cm2, de 40 mm. de didmetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-
des, i/p.p. de elementos de unidn, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
Zona Verde 120 120,00
120,00 2,51 301,20
m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=50 mm.
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para una pre-
sion de 4 kg./cm2, de 50 mm. de didmetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-
des, i/p.p. de elementos de union, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
Zona Verde 90 90,00
90,00 3,38 304,20
ud ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=16m 3/4"
Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance méaximo de 16 m,
IRRITROL CR 500 - 115650., i/conexién a 3/4" de didmetro mediante collarin de toma de polipropile-
no de 32 mm. de diametro sobre bobina recortable de 3/4", totalmente instalado.
Zona Verde 40 40,00
40,00 40,74 1.629,60
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12.02.06

12.02.07

12.02.08

12.02.09

12.02.10

12.02.11

12.02.12

ud DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=5cm

Difusor emergente con cuerpo de plastico de altura 5 cm., tobera intercambiable de plastico de sector
regulable, i/conexion flexible a 1/2" mediante collarin de toma de polipropileno de 32 mm. de didmetro
sobre bobina recortable de plastico, totalmente instalado.

Zona Verde 16 16,00
16,00 11,15 178,40
ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1"
Electrovalvula de plastico para una tension de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con
conexion de 1", completamente instalada sin i/pequefio material.
Zona Verde 5 5,00
5,00 48,11 240,55
ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 9 ESTACIONES
Programador electrénico de intemperie KWIT DIA9 -652509 , de 9 estaciones con memoria incorpo-
rada, tiempo de riego por estacion de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por esta-
cién, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego
por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o valvu-
la maestra, armario y proteccidn antidescarga, incluso fijacion, instalado.
Zona Verde 1 1,00
’ 1,00 392,75 392,75
ud ARQUETA PLAST.1 ELECTROV.C/TAPA
Arqueta de plastico de planta rectangular para la instalacion de 1 electrovalvula y/o accesorios de rie-
go, ilarreglo de las tierras, instalada.
Zona Verde 11 11,00
. 11,00 28,23 310,53
ud FILTRO DE PLASTICO ANILLAS 1"
Suministro e instalacion de filtro de anillas de plastico para riego por goteo, carcasa de PVC, D=1",
i/lpiezas y accesorios, instalado.
Zona Verde 1 1,00
. i , 1,00 82,44 8244
m  LINEA ELECTRICA P/ELECTROVAL. 2x1,5mm2
Linea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentacién de electrovalvulas, ins-
talada en zanja y cintada a la tuberia de riego, ilvulcanizado de empalmes con cinta especial y co-
nectores estancos, instalada.
Zona Verde 220 220,00
) 220,00 0,69 151,80
m. LINEA ALIMENT. RIEGO 2x6 Cu. C/EXC.
Linea de alimentacién a cuadros de programacion de riego automatico formada por conductores de
cobre 2x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso proteccion 2x10 A y Diferencial 2x25,
300mA en cuadro de riego, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
Zona Verde 15 15,00
15,00 5,50 82,50
TOTAL SUBCAPITULO 12.02 RIEGO AUTOMATICO............. 4.509,47
TOTAL CAPITULO 12 ZONA VERDE ........oooeirreessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnessssses 47.774,99

13.01.01

13.01.02

13.01.03

13.02.01

13.02.02

13.02.03

13.02.04

CAPITULO 13 MOBILIARIO URBANO

SUBCAPITULO 13.01 ZONA VERDE
ud BANCO FUNDICION DUCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO 1,80 m.

Banco mod. NeoBarcino de Fundicién Ddctil Benito, de gran calidad y comodidad. Constituido de

pies de fundicién y 6 sdlidos tableros de madera. _Material: Pies de fundicion ductil. Seis tablones de
seccion 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxidable. Acabados: Pies con trata-
miento, proceso protector del hierro que garantiza una éptima resistencia a la corrosion con resultados
superiores a 300 horas de niebla salina, acabado colar plata. Madera tropical tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo. Acabado color natural. Anclaje recomendado: Tornillos de fijacién al
suelo de M10, totalmente instalado.

5 5,00
5,00 240,27 1.201,35
ud PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 I.
Papelera de Polietileno Modelo Italica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno de
50 | de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave nivel 5,
recibido al pavimento con dado de hormigon.
S/ Planos 5 5,00
5,00 98,95 494,75
m BARANDILLA MADERA TABL.VERTICALES 2x1m
Colocacion de barandilla de proteccion de zona verde realizada por rollizos de madera de 90 ¢cm de
diametro en vertical, de una altura libre de 0,80 m, altura de postes sin instalar 1,5 m, i/recibido de
pies en dados de hormigdn de 0,2x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.
Vial 3y ZV1 235 235,00
Vial 2 30 30,00
265,00 78,25 20.736,25
TOTAL SUBCAPITULO 13.01 ZONA VERDE .......coocvveereimnnens 22.432,35
SUBCAPITULO 13.02 RESTO URBANIZACION
ud CONTEN.PE RECOG.NO SELECT. 1.100 I.
Contenedor de polietileno, para recogida no selectiva, de capacidad 1.100 |, provisto de 4 ruedas de
caucho macizo, y tapa.
Organicos 2 2,00
Inorganicos 2 2,00
; 4,00 355,31 142124
ud CONTEN.CIRC.IGLU PE RECOG.SELEC.3 m3
Contenedor tipo iglti de polietileno, de base circular, para recogida selectiva, de capacidad 3 m3, pro-
visto de puerta de descarga para vaciado sobre camidn y enganche metalico para elevacion.
Papel 2 2,00
Vidrio 2 2,00
4,00 799,26 3.197,04
ud PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 I.
Papelera de Polietileno Modelo Italica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno de
50 | de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave nivel 5,
recibido al pavimento con dado de hormigén.
S/ Planos 21 21,00
21,00 98,95 2.077,95
m BARANDA RAMPA TUBO ACERO
ml. Barandilla exterior en proteccion de rampa, de 90 cm. de altura, en acero inoxidable AISI 304,
con dos pasamanos de tubo de acero D=50 a 70 y 90 cm, zdcalo inferior de 50x20 mm, pilastras
de 50x50 mm y barillas verticales de 20x20 mm colocadas cada 10 cm, i/p.p. de encuentros, sol-
daduras y despuntes, totalmente montada.
14,55 14,55
50 50,00
200,00 139,64 27.928,00
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13.02.05 m PASAMANOS RAMPA TUBO ACERO (DOBLE)

ml. Doble pasamanos de tubo D= 50 de acero inoxidable AlSI 316, colocado a 70 y 90 cm de altu- CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS
ra, anclado a pared existente mediante fijacion mecanica, ip.p. de encuentros, soldaduras y des-
puntes, totalmente montada. 14.01 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO
Carga y transporte de residuos de construccion o demolicion peligrosos, asumiendo la titularidad del
Escaleras 2 3,50 7,00 . . ) . . -,
9 150 300 mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestion.
, , 05 0,500
10,00 93,58 935,80 0.50 6.36 318
13.02.06 u APAl'?CAMIENT'O.1 BICICLETA TUF(? ACERO INOXIDABLI'E . ' 14.02 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO
szrcamlentp de. db'glc letas modetlo B'C"’\: de I|ESQOt|: IIELO S|m!|ar parab1 unldad,.de etstguctura de tu- Carga y transporte de residuos de construccion o demolicion no peligrosos, asumiendo la titularidad
0 de acero inoxidable y a empotrar en el suelo, instalado en areas urbanas pavimentadas. del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestion.
1 11,00 " .
Hormigon y ladrillos 12 12,000
Madera, vidrio y plastico 0,3 0,300
11,00 97,77 1.07547 Mezclas bituminosas 785 78,500
- Envases papel y carton 0,3 0,300
TOTAL SUBCAPITULO 13.02 RESTO URBANIZACION......... 36.635,50
. ] 91,10 15,70 1.430,27
P 14.03 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE HORMIGON (LER 170101)
TOTAL CAPITULO 13 MOBILIARIO URBANO ........ooecirrecrsecssssesesssessssessssssessssssesssssssssssssssssssssasssnass 59.067,85

M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de hormigén, con codigo LER 170101, por gestor autoriza-
do, incluyendo: trdmites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados,
aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacion de nue-
vos contenedores.

12 12,000

) 12,00 10,55 126,60
14.04 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)
M3 de Gestidn (Valorizacién) de residuos de madera, con cddigo LER 170201, por gestor autoriza-
do, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asuncion de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados,
aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacion de nue-
vos contenedores.

0,3 0,300

0,30 23,70 711
14.05 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE PLASTICO (LER 170203)
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de pléstico, con cédigo LER 170201, por gestor autoriza-
do, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados,
aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacion de nue-
vos contenedores.

1 0,100 0,100

0,10 19,53 1,95
14.06 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER 170302)
M3 de Gestidn (Valorizacién) de residuos de mezclas bituminosas, con cédigo LER 170302, por
gestor autorizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo
hasta el punto de destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debida-
mente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.

1 78,500 78,500

78,50 8,01 628,79

DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL
JUNIO2020 | 81/ 89

PRESUPUESTO



14.07

14.08

M3 VALORIZACION RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON (LER 150101)

M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de envases de papel y carton, con codigo LER 150101,
por gestor autorizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo
hasta el punto de destino final, asuncion de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debida-
mente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacién de nuevos contenedores.

1 0,300 0,300

] 0,30 10,55 3,17
M3 ELIMINACION ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110%)
M3 de Gestidn (Eliminacion) de residuos de envases que contienen restos de substancias o estan
contaminadas por éstas, con codigo LER 150110, por gestor autorizado, incluyendo: tramites nece-
sarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asuncién de titu-
laridad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacién de etiquetas nor-
malizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacién de nuevos contenedores.

1 0,100 0,100

0,10 111,36 11,14

TOTAL CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS........ouuuuususssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 2.212,21

15.01.01

15.01.02

15.01.03

15.01.04

15.01.05

15.01.06

15.01.07

15.01.08

15.01.09

15.01.10

15.01.11

CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 15.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
ms ALQUI. CASETA 1 OFIC.+ VEST +ASEO 19,40 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestuario y
un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de cha-
pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero me-
laminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fi-
bra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC conti-
nuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion trape-
zoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20

mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalacién eléctrica a 220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., en-
chufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega

y recogida del médulo con camidn gria. Segun R.D. 486/97.

12,00 283,86 3.406,32
ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
4,00 12,82 51,28
ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
2,00 33,67 67,34
ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabon de uso industrial de 1 1. de capacidad, con dosificador de jabén colocada (amor-
tizable en 3 usos).
3 4,00 10,70 42,80
ud SECAMANOS ELECTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
i 4,00 4741 189,64
ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilacion en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
12,00 34,73 416,76
ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
. 4,00 62,31 249,24
ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
) 2,00 20,13 40,26
ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
] ] 2,00 106,19 212,38
ud REPOSICION BOTIQUIN
Reposicién de material de botiquin de urgencia.
] 4,00 73,38 293,52
ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
2,00 8,24 16,48
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15.01.12

15.01.13

15.01.14

15.01.15

15.01.16

TOTAL SUBCAPITULO 15.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y

15.02.01

15.02.02

15.02.03

15.02.04

15.02.05

ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1500 W.
Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)

2,00
m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mmz2. de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

11,96

2392

2,00
ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud maxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de didametro, de alta densidad
y para 10 atmésferas de presién maxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, terminada y fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

8,09

16,18

2,00
ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia maxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacién manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de didmetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposicion del pavimento con hormigon en masa H-150, sin incluir formacién del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

116,14

232,28

2,00
ud ACOMETIDA PROV.TELEF.A CASETA

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segin normas de la C.T.N.E.

558,84

1.117,68

SUBCAPITULO 15.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

323,64

6.699,72

12,00
ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm.,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

9,56

114,72

2,00
ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR

Pantalla de seguridad para soldador, con fijacién en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

13,09

26,18

2,00
ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA

Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijacién en cabeza, (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2521

50,42

2,00
ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS

Pantalla para proteccién contra particulas, con sujecion en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

13,40

26,80

4,00

8,38

33,52

15.02.06

15.02.07

15.02.08

15.02.09

15.02.10

15.02.11

15.02.12

15.02.13

15.02.14

15.02.15

15.02.16

15.02.17

ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

12,00 10,10
ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

121,20

12,00 20,00
ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

240,00

100,00 245
ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

245,00

12,00 4,83
ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

57,96

] 12,00 2,37
ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

28,44

. 12,00 3,7
ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

Cinturén portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

44,52

. 12,00 8,02
ud CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON

Chaleco de trabajo de poliéster-algodon, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

96,24

] 12,00 18,48
ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

221,76

12,00 20,86
ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

250,32

. 12,00 12,27
ud PARKA PARAEL FRIO
Parka de abrigo para el frio, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

147,24

12,00 14,46
ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

173,52

2,00 5,19
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15.02.18

ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

12,00 4,37 52,44
15.02.19 ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
2,00 1,34 2,68
15.02.20 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tensién hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,00 12,86 12,86
15.02.21 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
12,00 9,62 115,44
15.02.22 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas altas de agua de seguridad de color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
12,00 13,46 161,52
15.02.23 ud PAR RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de proteccién ergonoémica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6,00 3,63 21,78
15.02.24 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE.s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
12,00 13,76 165,12
15.02.25 ud EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL
Equipo completo para trabajos en horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal
y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable,
un anticaidas deslizante con eslinga de 90 cm. y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m.
con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN
696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6,00 4784 287,04
TOTAL SUBCAPITULO 15.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES..........covsveetuusesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssasnsssess 2.707,10
SUBCAPITULO 15.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
15.03.01 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38
Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazdn, incluso colocacion, (amortizable en dos
usos).
25 25,00
25,00 5,86 146,50
15.03.02 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51
Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazén, incluso colocacion, (amortizable en dos
usos).
74 74,00
74,00 7,26 537,24
15.03.03 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63

Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazdn, incluso colocacion, (amortizable en dos

usos).
31 31,00
31,00 10,93 338,83
15.03.04 ud TAPA PROVISIONAL POZO 70x70
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazén, zécalo de 20 cm. de altura, incluso fabri-
cacion y colocacion, (amortizable en dos usos).
92 92,00
92,00 20,73 1.907,16
15.03.05 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmax.20kW
Cuadro secundario de obra para una potencia maxima de 20 kW. compuesto por armario metalico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., indice de proteccion IP 559, con cerradura, interruptor
automatico magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automatico diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos interruptores automaticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.
2p+T., incluyendo cableado, rétulos de identificacion de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-
Xion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/
R.D. 486/97.
2 2,00
2,00 231,71 463,42
15.03.06 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigdn armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,
linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/ R.D.
486/97.
2 2,00
; 2,00 142,68 285,36
15.03.07 ud LAMPARA PORTATIL MANO
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D.
486/97.
3 3,00
3,00 5,25 15,75
15.03.08 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manoémetro comprobable y boquilla con difusor, segin norma EN-3:1996. Medida
la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
2 2,00
2,00 4453 89,06
15.03.09 ud EXTINTOR CO2 3,5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 55B, con 3,5 kg. de agente extintor, construido en ace-
ro, con soporte y boquilla con difusor, segiin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/
R.D. 486/97.
2 2,00
2,00 96,63 193,26
TOTAL SUBCAPITULO 15.03 PROTECCIONES COLECTIVAS.........commresismsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasnsssess 3.976,58
SUBCAPITULO 15.04 FORMACION Y CONTROL
15.04.01 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peon ordinario.
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15.04.02

15.04.03

ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.

Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |

Reconocimiento médico bésico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y analiti-
ca de sangre y orina con 6 parametros.

12,00 149,70 1.796,40

12,00 88,33 1.059,96

12,00 102,40 1.228,80

TOTAL SUBCAPITULO 15.04 FORMACION Y CONTROL...... 4.085,16
17.468,56

TOTAL CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD ...oovvuuuuuuussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssees

16.01.01

16.01.02

16.01.03

16.01.04

16.01.05

16.01.06

CAPITULO 16 CONTROL DE CALIDAD

SUBCAPITULO 16.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS
ud CLASIF.SUELOS USO EN RELLENOS

Ensayos para clasificacion segiin PG-3/75 de una muestra de suelos procedentes de una excava-
cion, para su uso en obras de terraplenados y rellenos, mediante ensayos de laboratorio para com-
probar la granulometria, s/NLT 104, los limites de Atterberg, s/NLT 105/106, el contenido en materia
organica, s/NLT 118, el Proctor Normal, s/NLT 107, y el indice C.B.R., s/INLT 111, y el equivalente
alaarena, s/NLT 113.

VIAL 1 1 1,00
VIAL 2 3 3,00
VIAL 3 3 3,00
7,00 236,62 1.656,34
ud CONFIRM.CALIDAD SUELOS RELLENOS
Ensayos para confirmacion de la calidad de una muestra de suelo para su uso en terraplenes o relle-
nos, mediante la determinacion de su granulometria, s/NLT 104, y el ensayo Proctor Normal, s/NLT
107.
VIAL 1 1 1,00
VIAL 2 3 3,00
VIAL 3 3 3,00
] 7,00 97,76 684,32
ud CLASIFICACION EXPLANADA; S/MOP
Ensayos para clasificacion, segun Instruccion 6.1y 2-1.C. MOPT, de la categoria de una explana-
da, mediante ensayos para determinar la densidad Proctor Normal, s/NLT 107, y el indice C.B.R,,
segin NLT 111.
VIAL 1 1 1,00
VIAL 2 3 3,00
VIAL 3 3 3,00
7,00 162,93 1.140,51
ud PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS
Ensayos de placa de carga para clasificacion de la categoria de una explanada, s/NLT 357.
VIAL 1 2 2,00
VIAL 2 6 6,00
VIAL 3 6 6,00
] 14,00 68,01 952,14
ud CONTROL DE FABRICACION M.B.
Ensayos para control de mezclas bituminosas, previamente a su extension y compactacion, me-
diante la toma de muestras del camién, la realizacion de un ensayo Marshall completo con calculo
de la estabilidad y deformacién, sINLT 159, y célculo de la densidad relativa y porcentajes de hue-
cos de la mezcla y de los aridos,s/NLT 168, la realizacién de un ensayo para comprobar el conteni-
do en ligante, S/INLT 164, y la granulometria del arido recuperado, s/NLT 165.
VIAL 1 1 1,00
VIAL 2 1 1,00
VIAL3 1 1,00
] 3,00 519,40 1.558,20
ud CONTROL DE COMPACTACION M.B.
Ensayos para control de espesores y niveles de compactacién de mezclas bituminosas extendidas
y compactadas, mediante la extraccion de 8 testigos de 100 mm. de diametro de todo el espesor de
la capa, s/NLT 314, la medicién de los espesores, y la realizacion de 4 ensayos para comprobacion
de las densidades y proporciones de huecos de parejas de testigos (cada valor sera la media de 2
probetas-testigo), sSINLT 168.
1 1,00
1,00 763,20 763,20
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16.01.07

16.01.08

16.02.01

16.02.02

16.02.03

16.02.04

16.02.05

16.02.06

16.02.07

ud CONTROL CALIDAD HORMIGON PAVIM.

Ensayos para controlar la calidad del hormigén fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3
probetas prismaticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacion de las probetas, el curado, la rotura
a flexotraccién de 3 probetas a 28 dias, y la consistencia, s/UNE 83300/1/5/13.

VIAL 2 3 3,00
VIAL 3 3 3,00
. 6,00 73,67 442,02
ud ESPESOR SOLERAS. METODO NO DESTRUCTIVO
Realizacion de ensayo informativo para comprobacion del espesor de soleras de hormigén endureci-
do, mediante cinco determinaciones realizadas con sondeo sénico.
VIAL 2 3 3,00
VIAL 3 3 3,00
6,00 85,01 510,06
TOTAL SUBCAPITULO 16.01 CONTROL FIRMES Y .............. 7.706,79
SUBCAPITULO 16.02 CONTROL INSTALACIONES
ud PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.
Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien-
to, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar
la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.
Fecales 6 6,00
Pluviales 6 6,00
12,00 50,86 610,32
ud P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO
Realizacién de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descar-
ga de agua en el Ultimo pozo aguas arriba y comprobacion visual en los pozos sucesivos aguas
abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.
Fecales 6 6,00
Pluviales 6 6,00
12,00 50,86 610,32
ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO TANQUE DE TORMENTAS
Prueba para comprobacién de funcionamiento de la E.D.A.R.
1 1,00
) 1,00 508,59 508,59
ud PRUEBA PRESION INT./RED AB.AGUA
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y las piezas de la red
de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.AA.
Ambito 6 6,00
6,00 50,86 305,16
ud PRUEBAS FUNCIONAMIENTO ETAP/RED AB.AGUA
Prueba para comprobacion de funcionamiento de E.T.A.P. de la red de abastecimiento de agua,
s/P.P.T.G.T.AA
1 1,00
1,00 406,87 406,87
ud ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA
Prueba para comprobacion de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.AA.
Ambito 6 6,00
6,00 76,29 457,74
ud CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior y la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.AA.
6 6,00
6,00 127,15 762,90

16.02.08

16.02.09

16.02.10

16.02.11

16.02.12

ud MEDICION RESIST.A TIERRA I. ELECTRICA
Prueba de medicién de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.

CTO1 1 1,00
CTo2 1 1,00
2,00 76,29 152,58
ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELECTRICA
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .
CTO1 1 1,00
CTO2 1 1,00
] 2,00 76,29 152,58
ud MEDICION AISLAMIENTO CONDUCTORES
Prueba de medicion del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.
CTO1 1 1,00
CTO2 1 1,00
2,00 50,86 101,72
ud ASPECTO CANALIZACIONES/ARQUETAS
Comprobacion en arquetas de recorte de los tubos al ras de la pared interior, limpieza de estas, asi
como marco de la tapa, tapa y entorno de la arqueta, en las infraestructuras de telecomunicaciones,
electricidad y alumbrado publico.
Telecomunicaciones 36 36,00
Electricidad 22 22,00
Alumbrado publico 51 51,00
Abastecimiento 61 61,00
170,00 7,22 1.227,40
ud REMATE TAPAS POZOS Y ARQUETAS
Comprobacion del remate contra el pavimento del marco de la tapa, tapa y entorno de los pozos y
arquetas, en las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento.
Fecales 28 28,00
Pluviales 32 32,00
60,00 7,22 433,20
TOTAL SUBCAPITULO 16.02 CONTROL INSTALACIONES.. 5.729,38
TOTAL CAPITULO 16 CONTROL DE CALIDAD.......nvvverssumsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 13.436,17
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17.01

17.02

17.03

CAPITULO 17 OTROS
P.A.PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Partida alzada a justificar para la vigilancia y seguimiento ambiental durante la fase de obras.

1 1,00
) 1,00 1.060,00 1.060,00
PA PA CONEXION VACIADOS
Partida alzada a justificar para conexion de conducciones de vaciado de la tuberia a red de sanea-
miento o lugar de desag(e.
1 1,00
] 1,00 530,00 530,00
PA REPOSICION DE IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar para reposicion de servicios imprevistos no contemplados en el proyecto.
1 1,00
1,00 1.590,00 1.590,00
TOTAL CAPITULO 17 OTROS ..ouurietsusesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssnsssssses 3.180,00
TOTAL .. a e e e s e AR R e e R e R AR R R e nE e e e e R e R R R R R 1.834.871,31
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PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SUR-D/S-T3/ARS-T3.A REVOLTA. CONCELLO DE CARBALLO.
DOCUMENTO N%4. PRESUPUESTO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 TRABAJOS PREVIOS ...ttt ettt ss sttt bttt sb sttt s st et nnens 151420 0,08
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES 686.335,64 37,41
3 MUROS DE CONTENCION.........vvveereeeeeoeeeeeesssseeeesesssessesesesssssssesessessssssssssssssesssesssessssssessassssesessssseseneees 83.257,80 4,54
-03.01 -MUROS HORMIGON ......ooetiiireiiicreierete ettt sesesse s s sss s s ssnassesnnns 38.500,42
-03.02 -MUROS ESCOLLERA ..ottt . 44.757,38
4 RED DE ABASTECIMIENTO......cciiiieieieeetseeesieee ettt ss st st sse b san st ssssssesnsssasanans 33.990,73 1,85
5 RED DE SANEAMIENTO ....covieiciceceesee sttt ettt s et st s et an st s s s s sn s ssnens 97.901,95 5,34
-05.01 “RED DE FECALES.........ooveieeceeeete ettt sen s sesae s 30.161,66
-05.02 “RED DE PLUVIALES ..ottt sssse s . 67.740,29
6 INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA .....vveeoeeeeeeeeeeeseeseeeessesseeessesseesseessesessessessssessesesssssessseees 161.573,12 8,81
7 ALUMBRADO PUBLICO......vcooevveeeeeee e seeeseeseessseeesesessasesssessessessesessssesessssessssseessssssassssnsesessnsesessnes 83.234,07 4,54
8 RED DE CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES..........ccovoeveieeeeieeteseeers et ssseese s s e 38.389,25 2,09
9 RED DE GAS CANALIZADO ...ttt se s es s sss st st sssseses st ssssssesnsssessnnns 53.760,13 2,93
10 FIRMES Y PAVIMENTOS........ootetiiietsiete sttt ettt sttt sttt ss et an s ssesasn s snnns 440.569,21 24,01
-10.01 SFIRMES ...ttt . 185.913,14
-10.02 SPAVIMENTOS ..ottt bt a s an b snaes 254.656,07
11 SENALIZACION VIARIA ......oooooooeeeeeessseeeeeesesveeeeessssssssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssnne 11.20543 0,61
12 ZONAVERDE .......oooeieteieete ettt b ettt st bbbttt s sttt s sttt s st s s bt s nens 47.774,99 2,60
-12.01 -PLANTACIONES................. 43.265,52
-12.02 -RIEGO AUTOMATICO........ . 4.509,47
13 MOBILIARIO URBANO ..ottt ss st ssbs sttt s sttt st st en st et sn st sensstasnaas 59.067,85 3,22
-13.01 -ZONA VERDE .................... 22.432,35
-13.02 -RESTO URBANIZACION... . 36.635,50
14 GESTION DE RESIDUODS ...ttt sttt sa sttt sttt ss bttt ss s ssnans 221221 0,12
15 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt sttt sttt sttt sttt sn bt en s snans 17.468,56 0,95
-15.01 -INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR......cceeeiieieeeeeereeeee s 6.699,72
-15.02 -PROTECCIONES INDIVIDUALES 2.707,10
-15.03 -PROTECCIONES COLECTIVAS . 3.976,58
-15.04 “FORMACION Y CONTROL. ..o seeeeesseeeeeessessesesessssesessessasssesssessenn 4.085,16
16 CONTROL DE CALIDAD ..ottt sttt bs sttt b sttt ss bt ss st ses s snans 13.436,17 0,73
-16.01 -CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS . 7.706,79
-16.02 -CONTROL INSTALACIONES..........cccooevererrrennn. . 5.729,38
17 (O 1 110 1 700U 3.180,00 0,17
TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.834.871,31
13,00 % Gastos generales..................... 238.533,27
6,00 % Beneficio industrial.................... 110.092,28
SUMADE G.G.yB.I. 348.625,55
21,00 % LVA. oot 458.534,34
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 2.642.031,20

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA'Y UN
EUROS con VEINTE CENTIMOS

Carballo, junio de 2020

Firmado la arquitecta Iria Pérez Miranda
col 3194 COAG
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