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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
CAPÍTULO 01 ZONA VERDE                                                        
01.01 UD   GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS                                   29,68 
 Gestiones y coordinación con las distintas compañías suministradoras y con el Concello de Car-  
 ballo para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los traba-  
 jos sin provocar más cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.  
 VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.02 UD   REPLANTEO                                                        68,12 
 Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la  
 obra, nivelación, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinación de los trabajos con  
 la dirección facultativa y Concello. Redacción de planos complementarios de toma de datos si   
 es necesario.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES                                
02.01 m3   LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO                              39,56 
 Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de espesor variable, incluso reti-  
 rada y carga de productos, con transporte a vertedero.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.02 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                             0,18 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profun-  
 didad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o  
 lugar de empleo.  
 CERO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
02.03 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km    7,11 
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos  
 de la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme  
 a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.  
 SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.04 m3   DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN A MÁQUINA <1 km EN OBRA            3,81 
 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de  
 los productos de la excavación a lugar de empleo en obra , hasta 1 km de distancia y parte pro-  
 porcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen real-  
 mente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.05 m3   TERRAPLÉN DE CORONACIÓN EN ENSANCHE CON PRODUCTOS DE LA 2,59 
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.06 m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                   10,97 
 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos para formación de explanada E2  pa-  
 ra tráfico pesado, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y prepara-  
 ción de la superficie de asiento del terraplén, terminado, incluso canón de préstamo.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.07 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                              5,16 
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 CINCO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.08 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                               3,89 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.09 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s                           6,24 
 Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente de planta de tratamiento de RCD´s, so-  
 bre camión basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares, totalmente  
 extendida y compactada.  
 SEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.10  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I                                    84,85 
 Hormigón vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado  
 en refuerzo de tuberías, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado,  
 vertido, vibrado, curado y desencofrado  
                                                                                                                    OCHENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

02.11 m.   PERFORACIÓN TOPO ROTOPERCUSIÓN D 315 mm                          273,83 
 Perforación tipo TOPO para tubería de diámetro 315  mm, para cruce de carretera/río, incluso  
 transporte de maquinaria, montaje y desmontaje y colocación de camisa a base de tubería de po-  
 lipropileno de diámetro 315 mm, incluida en esta partida. Medios auxiliares y excavación de zan-  
 ja para colocación de máquina. Totalmente terminado.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
 TRES CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 03 MUROS DE CONTENCIÓN                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 MUROS HORMIGON                                                    
03.01.01  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I                                    84,85 
 Hormigón vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado  
 en refuerzo de tuberías, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado,  
 vertido, vibrado, curado y desencofrado  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.01.02 m3   HORMIGÓN HA-30 CIMIENTOS MURO                                    124,55 
 Hormigón HA-30 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado,  
 regleado y curado, terminado.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
03.01.03 m3   HORMIGÓN HA-30 ALZADO MURO C/ENCOFRADO                           210,55 
 Hormigón HA-30 en alzados de muros de hormigón armado, incluso encofrado, desencofrado,  
 vibrado y curado, totalmente terminado.  
 DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.01.04 m    PELDAÑO IN SITU HORMIGÓN ENFOSCADO 30x18 cm                      51,13 
 Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 30x18, realizado in situ, i/colocación de armadura de ace-  
 ro corrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con  
 cemento, semipulido, ruleteado y curado, terminado según indicaciones D.O.. Componentes del  
 hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 03.02 MUROS ESCOLLERA                                                   
03.02.01  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I                                    84,85 
 Hormigón vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado  
 en refuerzo de tuberías, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado,  
 vertido, vibrado, curado y desencofrado  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.02.02 m3   MURO DE CONTENCIÓN ESCOLLERA                                     92,39 
 Muro contención de escollera colocada a hueso, sobre cimentación de escollera hormigonada ya  
 ejecutada, de cualquier espesor y altura, mediante bloques de escollera de entre 500 y 1000 kg  
 de tal forma que se coloquen al menos dos bloques por hilada, manteniendo la inclinación especi-  
 ficada sobre el trasdós. Totalmente terminado incluso transporte de bloques hasta 50 km. Resis-  
 tencia media del bloque a compresión Qu>80MPa y angulo de rozamiento básico entre 38º y  
 42º. Según pliego de prescripciónes técnicas PG-3 del Ministerio de Fomento.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
04.01 m    CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200 mm                      69,22 
 Tubería de fundición dúctil de DN 200 mm segú UNE EN 545 colocada en zanja sobre cama de  
 arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,  
 i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno  
 de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.02 m    CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150 mm                      52,30 
 Tubería de fundición dúctil de DN 150 mm según une 545 colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.  
 de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la  
 zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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04.03 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                            27,44 
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p.  
 de piezas especiales y medios auxiliares colocada, sin incluir excavación y posterior relleno de  
 la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
04.04 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=90mm                                11,65 
 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión, p.p. de piezas especiales y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno poste-  
 rior de la zanja.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.05 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=40mm.                                4,38 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.06 ud   TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm.                                  141,70 
 Te de fundición con dos enchufes de 100 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-  
 do.  
 CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
04.07 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                  216,43 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-  
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, incluyendo dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
  
 CÉNTIMOS  
04.08 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                 273,59 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA
  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.09 u    VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=150 mm                       567,41 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-  
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-  
 je, completamente instalada.  
 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
 
04.10 ud   VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.                                      81,54 
 Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 40 mm. de diámetro interior, colocada en  
 tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
04.11 ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65mm                                  303,20 
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 65 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.  
 TRESCIENTOS TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
04.12 ud   BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                               178,55 
 Boca de riego tipo Barcelona, diámetro de salida de 40 mm, con válvula de cierre, incluso arque-  
 ta y tapa de fundición, completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.  
 CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
04.13 ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=80 mm                                    1.260,22 
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equi-  
 pado con una toma D=80 mm., contador de paso libre, tapón y llave de cierre y regulación, i/co-  

 nexión directa a la red de distribución con tubo de fundición D=90 mm.  
 MIL DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
04.14 ud   REGISTRO VÁLVULAS                                                69,18 
 Registro hidráulico de válvulas, construida mediante tubo de PVC vertical adaptado a diámetro  
 de válvula, recubierto de hormigón en masa HM/20/P/20/I, y con tapa de fundición según mode-  
 lo Ayuntamiento, terminada y con p.p. de medios auxiliares.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
04.15 ud   ARQU.RGTRO.HIDRANTE.60x60x60                                     209,45 
 Arqueta para Hidrante enterrado en acera, de 60x60x60 cm. interior, construida con fábrica de la-  
 drillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  
 de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,  
 y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior.  
 DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
04.16 ud   ACOMETIDA DN100 mm. 2" POLIETIL.                                 178,81 
 Acometida a la red general municipal de agua DN100 mm., hasta una longitud máxima de 8 m.,  
 realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de  
 toma de P.P., derivación a 2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón  
 roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.  
 Medida la unidad terminada.  
 CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 05 RED DE SANEAMIENTO                                                
SUBCAPÍTULO 05.01 RED DE FECALES                                                    
05.01.01 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.                              342,79 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,6 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado  y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.01.02 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.                              431,76 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,10 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
  
 SEIS CÉNTIMOS  
05.01.03 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.                              491,56 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,60 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con  
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.01.04 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,60m.                              671,34 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 3,60 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
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 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
05.01.05 ud   ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x80 cm.                           143,82 
 Arqueta acometida sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral  
 en la parte superior de 40x40x80 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormi-  
 gón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera  
 de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
05.01.06 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200                           16,37 
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con  
 un diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
05.01.07 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315                           28,60 
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con  
 un diámetro de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 05.02 RED DE PLUVIALES                                                  
05.02.01 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.                              342,79 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,6 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado  y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.02.02 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.                              431,76 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,10 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
 SEIS CÉNTIMOS  
05.02.03 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.                              491,56 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,60 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con  
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
05.02.04 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,60m.                              671,34 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 3,60 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  

 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
05.02.05 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200                           16,37 
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con  
 un diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.02.06 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315                           28,60 
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con  
 un diámetro de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
05.02.07 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=500                           64,65 
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con  
 un diámetro de 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
05.02.08 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=630                           95,17 
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con  
 un diámetro de 630 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
05.02.09 ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm                         134,52 
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa hidráulica de 40x40 cm  
 para 40 tn y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormi-  
 gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-  
 cavación ni el relleno perimetral posterior.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
05.02.10 ud   SUMIDERO CALZADA FUND.70x25cm                                    229,35 
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 70x25 cm. y 50 cm.  
 de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm.  
 de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados  
 con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 70x25 cm.,  
 con marco y reja de fundición para 25 tn, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de sa-  
 neamiento.  Incluso recibido de tubo de saneamiento.  
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
05.02.11 m    CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN HM-20 TRAPECIAL SIMÉTRICA h=50 cm P 31,82 
 Cuneta trapecial de h=0,50 m y base 0,50 m, con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de  
 espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p.  
 de encofrado, terminada. Incluso p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni los me-  
 dios de protección colectiva. Medida la longitud realmente ejecutada. Conforme a Orden  
 FOM/298/2016-Norma 5.2-IC Drenaje superficial y ORDEN FOM/1382/2002-PG-3.  
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA                              
06.01 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA                             841,69 
 Arqueta de registro para canalización eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproxi-  
 madas 230x150 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por:  
 solera de hormigón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación  
 aguas, paredes de hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e=  
 10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hor-  
 migón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de  
 fondo y compactación. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.02 ud   ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T                                  561,94 
 Arqueta de registro para canalización eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-  
 gón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de  
 hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fun-  
 dición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fábrica de ladrillo con  
 hormigón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de  
 fondo y compactación. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 QUINIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
06.03 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T                                  841,69 
 Arqueta de registro para canalización eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-  
 gón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de  
 hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fun-  
 dición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigón, enrrasado  
 con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-  
 ción. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.04 m    CANALIZACIÓN BT/MT 4Ø160                                         18,06 
 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión, 4 de Ø 160 mm; bajo acera, con tubos PE  
 de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y tapado en  
 otra partida), tendido en arena de cantera hasta 20 cm. por encima de la generatriz superior, guía,  
 cinta de señalización superior, incluso parte proporcional de cruces de calzada con hormigón.  
 Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas de la Compañia suministradora de  
 energía.  
 DIECIOCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
06.05 ud   C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF. ACEITE)                                39.256,26 
 Centro de seccionamiento y transformación hasta 630 KVA, 2L1P según Anexo 10., formado  
 por caseta de hormigón prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homolo-  
 gadas, equipadas con seccionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusi-  
 bles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador  
 en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, acce-  
 sorios, transporte montaje y conexionado y legalización delante de la Delegación Provincial de  
 Industria.  
 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y  
 SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
06.06 u    KIOSCO SUPERFICIE CENTRO MANIOBRA Y SECCIONAMIENTO 1700x1600 mm  26.824,97 
 Edificio prefabricado tipo kiosco Según Anexo 10, para centro de maniobra y seccionamiento de  
 superficie y maniobra exterior, de dimensiones exteriores 1700x1600x1975 mm y altura visible  
 de 1500 mm, para albergar las siguientes configuraciones electrónicas: 4L, 3L+P, equipo de tele-  
 control, para redes de media tensión de hasta 24kV. Formado por envolvente de hormigón arma-  
 do monobloque (base y paredes) más cubierta amovible. Puerta de dos hojas, ventilación natu-  
 ral, entrada y salida de cables de MT, interconexiones directas, conexión de circuito de puesta a  
 tierra, alumbrado y servicios auxiliares. Conforme UNE 62271-202. Totalmente montado, inclui-  
 do la excavación, lecho de arena de 100 mm de espesor y posterior relleno, sin incluir montaje  
 eléctrico.  
 VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS  
 con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 

06.07 m.   LÍNEA MEDIA TENSIÓN 3(1x240) Al 12/20kV                          55,77 
 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con conductores RHZ1 OL de  
 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio  
 compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento  
 de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no  
 metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a  
 base de poliolefina, en instalación subterránea bajo tubo, incluso suministro y montaje de cables  
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, total-  
 mente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
06.08 UD   RETIRADA APOYO                                                   298,04 
 Ud. de retirada de poste de hormigón o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes,  
 grapas, pinzas, soportes y p.p. de conductores, recuperable, incluso transporte a vertedero o a  
 lugar designado por la propiedad.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
06.09 ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/2 CONT. TRIF.                         582,95 
 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 2 contadores trifásicos, incluso bases  
 cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
06.10 m    LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.                                 25,18 
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1  
 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de  
 PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho  
 y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,  
 montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de  
 placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de  
 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin re-  
 posición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de  
 empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos so-  
 brantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 VEINTICINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 07 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
07.01 UD   CUADRO DE MEDIDA, MANDO Y PROTECCIÓN TRIFÁSICO                   2.584,57 
 Cuadro de medida, mando y protección para instalación trifásica compuesto por dos módulos ais-  
 lante estancos de dimensiones 750X500X300 mm, tipo CPM para acometida y alojamiento de  
 equipo de medida trifásico, cartuchos fusibles, APR 32A y el otro para el alojamiento del aparella-  
 je indicado en el esquema unifilar, así como programador astronómico para carril Din - Dimaco o  
 similar, equipo reductor de flujo de 22,5 KVA; 4 limitadores contra sobretensiones, todo ello com-  
 pletamente conexionado e instalado, incluso pequeño material y puesta a tierra de herrajes.  
 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.02  Ml. CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PE DP 110 mm                              1,36 
 Canalización eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Fu-  
 turflex de D=110 mm, con cable guía, totalmente instalado, incluso refuerzo con hormigón en cru-  
 ces de calzada.  
 UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.03 m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA TUBO PVC D=90 mm.                         1,26 
 Canalización eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Fu-  
 turflex de D=190 mm, con cable guía, totalmente instalado, incluso refuerzo con hormigón en cru-  
 ces de calzada.  
 UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
07.04 ud   ARQUETA 40x40x50 cm                                              71,50 
 Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10  
 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-  
 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en  
 fundición.  
 SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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07.05 ud   CIMENTACIÓN COLUMNA de 8 a 12m.                                  73,72 
 Cimentación para columna de 10 m. de altura de dimensiones 70x70x90 cm., en hormigón  
 HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diáme-  
 tro.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
07.06 u    COLUMNA 9 m.                                                     562,27 
 Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de  
 chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y protec-  
 ción, pernos de anclaje, pintado con imprimación para galvanizados y dos manos de pintura es-  
 pecial para galvanizados en color a elegir por la Dirección Facultativa, totalmente conexionado y  
 terminado.  
 QUINIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
07.07 UD   LUMINARIA PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10               511,49 
 Luminarias PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10  (f.p. 1- 39W)o similar,  pequeño  
 material para fijación y conexionado, completamente instalado sobre soporte.  
 QUINIENTOS ONCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
07.08 Ml.  ACOMETIDA A CGMP 4X16                                            46,63 
 Acometida a CGMP, trifásica, formada por 4 conductores unipolares de Cu., Aislamiento polieti-  
 leno reticulado RV 0,6/1 kV,de sección nominal 16 mm, UNE 21123, canalizado bajo tubo. In-  
 cluso p.p.material de fijación.Construida según R.B.T. .Medida la longitud ejecutada desde la ca-  
 ja general de protección hasta la centralización de contadores.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
07.09 m.   LÍNEA ALUMB.P.4x16 Al + 1x16  0,6/1kV Cu. S/EXC.                 14,45 
 Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público formada por conductores de Al,  
 4(1x16) mm² , con aislamiento tipo RV-K+ 1x16 mm² Cu verde amarillo con aislamiento 750 v,  
 canalizada bajo tubo de canalización eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje ente-  
 rrado, incluso elementos de conexión, totalmente instalada.  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
07.10 Ud   TOMA TIERRA (PICA)                                               25,54 
 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo  
 de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.   
 VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 08 RED DE CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES                       
08.01 m.   CANAL. TELECOM. 9 PVC 90                                         36,79 
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada o acera, de 0,50x1,00 m. para 9 conductos, en ba-  
 se 3, de PVC de 90 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8  
 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a  
 máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables,  
 hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas  
 <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08.02 ud   ARQ. TELECOM. UNA TAPA                                           542,82 
 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10  
 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10  
 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y  
 transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particula-  
 res de la obra.  
 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
08.03 ud   ARQ. TELECOM. DOS TAPAS                                          696,31 
 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10  
 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10  
 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y  
 transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particula-  
 res de la obra.  
 SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y  
 UN CÉNTIMOS  

 
 
 
08.04 UD   RETIRADA APOYO                                                   298,04 
 Ud. de retirada de poste de hormigón o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes,  
 grapas, pinzas, soportes y p.p. de conductores, recuperable, incluso transporte a vertedero o a  
 lugar designado por la propiedad.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
08.05 ud   ARQ.REG.SEC.CAM.DIR.40x40x60 PREFAB.                             142,46 
 Arqueta de registro de dirección prefabricada de hormigón de 40x40x60 cm. de medidas interio-  
 res, incluso con tapa de fundición, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10  
 cm. de espesor, incluso p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, medios auxi-  
 liares así como excavación en terreno compacto, relleno lateral posterior y transporte de tierras  
 sobrantes a vertedero.  
 CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
08.06 Ml.  L.TFNO c/CABLE MANGUERA 16 PARES                                 23,60 
 Línea telefónica con cable manguera protegido de 16 pares, incluso enhebrado y conexionado.  
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 09 RED DE GAS CANALIZADO                                             
09.01 m    TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                    34,05 
 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, inclu-  
 so pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señaliza-  
 ción, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
09.02 ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=1 1/2" C/VENTEO                               410,42 
 Instalación de válvula de línea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios  
 de conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 CUATROCIENTOS DIEZ  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
09.03 m.   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"                                     43,86 
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y de-  
 más accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
09.04 u    ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.                                 769,68 
 Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribución hasta 15  
 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/exca-  
 vación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.  
 SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 10 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
SUBCAPÍTULO 10.01 FIRMES                                                            
10.01.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE FIRMES                             17,60 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en formación de base de firme, puesta en obra, extendida,  
 humectada y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm.  
 de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
10.01.02 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ENDURECIDA AL 7% CEMENTO                      31,16 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), endurecida al 7% con cemento, en formación de firme na-  
 tural, puesta en obra, extendida, humectada y compactada, incluso preparación de la superficie  
 de asiento en capa de 15 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los  
 áridos < 30.  
 TREINTA Y UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
10.01.03 m2   CAPA DE BASE AC-32 BASE 50/70 G e=6 cm DESGASTE ÁNGELES <25      9,83 
 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en ca-  
 pa de base de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y com-  
 pactada, incluido riego asfáltico de imprimación mediante emulsión catiónica C50BF4 IMP y filler  
 de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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10.01.04 m2   CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <25    7,87 
 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa  
 intermedia de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y com-  
 pactada, incluido riego asfáltico de adherencia con emulsión catiónica C60B3 ADH, filler de apor-  
 tación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.01.05 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <20     6,44 
 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en ca-  
 pa de rodadura de 4 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <20, extendida y  
 compactada, incluido riego asfáltico de adherencia con emulsión catiónica C60B3 ADH, filler de  
 aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 10.02 PAVIMENTOS                                                        
10.02.01 m2   PAV.TERRAZO ACAB.GRANALLADO.40x60x5                              39,92 
 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado (modelo Gris Santiago de Cerá-  
 micas Campo o similar) en árido de granito, de 40x60x5 cm., sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dila-  
 tación, enlechado y limpieza.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
10.02.02 m2   PAV.TERRAZO ACAB.GRANALLADO BOTONES 40x60x5                      48,30 
 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado con botones o resaltos para pa-  
 sos de peatones (Modelo Cuero de Cerámicas Campo o similar)) en árido de granito, de  
 40x60x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mor-  
 tero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
10.02.03 m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                               30,57 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma  
 rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de  
 espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con  
 arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base  
 firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.  
 TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
10.02.04 m²   Pavimento de hormigón coloreado HF-3.5                           20,75 
 Pavimento continuo de hormigón coloreado HF-3.5 de central, color según OC 4/2016 de la  
 Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)(terrizo natural (RAL 1019 / PANTONE 7503 CULOM-  
 BIOS) para senda peatonal; y verde óxido (RAL 1020 / PANTONE 7557 UNIDAD DE MASA  
 ATÓMICA) para carril bici), fabricado con árido tamaño máximo 12 mm. y una dotación de pig-  
 mentos del 4% en peso sobre cemento, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor, inclu-  
 so malla electrosoldada 20x20 Ø8-8 B500S de refuerzo, extendido, compactado, vibrado, reglea-  
 do, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.  
 VEINTE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.02.05  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I                                    84,85 
 Hormigón vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado  
 en refuerzo de tuberías, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado,  
 vertido, vibrado, curado y desencofrado  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
10.02.06 m.   BORD.HO.BICA.GRIS MOPU1 12-15x25                                 17,89 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases  
 superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10  
 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.02.07 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm.                           18,13 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo c7 (o C9 según D.F.), achaflanado, de 4 y 20  
 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el  
 relleno posterior.  
 DIECIOCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
 
 

10.02.08 m    BORDILLO HORMIGÓN A1 BICAPA 14x20 cm                             19,18 
 Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-  
 ción previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DIECINUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
10.02.09 m2   PAVIMENTO TACOS CUBICOS GRIS APARCAMIENTO                        37,22 
 Formación de pavimento drenante mediante celosía prefabricada de formigón tipo "Breinco Llosa  
 Illa" ou similar, de cubos de formigón de 5x5x5cm nun formato rectangular de 40x40x12cm. Co-  
 locación sobre subbase de 15-25cm de grava e gravilla 2/22 ou 2/32 sen finos e base de 3-4cm  
 de area 0-3mm con interposición entre elas de filtro xeotéxtil para evitar o lavado da area. Poste-  
 rior recheo dos alveolos mediante e verquido e compactación con mestura de area lavada e terra  
 vexetal abonada (70%-30%) e sementado con mestura de sementes de céspede segundo zona  
 climática.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                               
11.01 m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                         0,16 
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 CERO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
11.02 m.   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm                            0,31 
 Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disol-  
 vente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de  
 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
11.03 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                  17,51 
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca en cebreados, realmente pinta-  
 do, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.04 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                   20,44 
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmen-  
 te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3  
 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.05 ud   SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                 160,11 
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso  
 poste de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO SESENTA  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
11.06 ud   SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm                                 254,96 
 Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva  nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso  
 poste de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.07 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.                           172,22 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste de alumi-  
 nio de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
11.08 ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm.                         176,71 
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste  
 de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
11.09 m    SEPARADORES DE CARRIL                                            70,28 
 Separadores de carril que forman una banda que delimita un carril de manera muy visible, forma-  
 do por módulos de caucho con cinta reflectante amarilla incorporada para obtener una máxima vi-  
 sibilidad.  
 SETENTA  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 ZONA VERDE                                                        
SUBCAPÍTULO 12.01 PLANTACIONES                                                      
12.01.01 m2   TIERRA VEGETAL EN ISLETAS                                        1,91 
 Tierra vegetal en isletas en capas de 5-15 cm de espesor, incluyendo el suministro, carga, trans-  
 porte, extendido, compactación y perfilado, terminado. Incluida parte proporcional de medios au-  
 xiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Con-  
 forme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3  
 UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
12.01.02 m2   LABOREO MECÁN.DEL TERRENO 30 cm.                                 1,36 
 Laboreo mecánico de tierra vegetal procedente del propio ámbito incluso extendido, comprendien-  
 do dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados,  
 de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/remate manual de bordes y zonas es-  
 peciales.  
 UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12.01.03 m2   RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                                   0,58 
 Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.01.04 m2   FORM.CÉSPED ÁREAS COSTERAS<1000                                  2,57 
 Formación de césped de gramíneas para áreas con influencia costera,  por siembra de una mez-  
 cla de Agrostris stolonifera al 5 %, Cynodon dactylon al 20%, Festuca ovina duriuscula al  
 25%, Poa pratense al 30 % y  Ray-grass al 20 %, en superficies hasta 1000 m2., compren-  
 diendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo  
 NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación  
 para siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. pase de rulo y primer riego.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.01.05 ud   LAURUS NOBILIS 3 m.                                              119,92 
 Laurus nobilis (Laurel común) de 3 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo  
 de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-  
 mación de alcorque y primer riego.  
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
12.01.06 ud   CASTANEA SATIVA / QUERCUS ROBUR 3 m                              110,77 
 Castanea sativa (Castaño) o Quercus Robur (Roble) de 3 m de altura, suministrado a raíz des-  
 nuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.01.07 u    BETULA PÉNDULA / SALIX ATROCINEREA 3 m                           111,17 
 Betula péndula (Abedul)  o Salix atricinerea (Sauce) de 3 m de altura, suministrado en contene-  
 dor y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indi-  
 cados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 CIENTO ONCE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
12.01.08 u    MADROÑO12-14 cm. CONTENEDOR                                      108,02 
 Arbutus unedo (Madroño)  de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 CIENTO OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
12.01.09 u    ACEBO 12-14 cm.CEPELLÓN                                          123,54 
 Ilex aquifolium (Acebo)de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y planta-  
 ción en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, dre-  
 naje, formación de alcorque y primer riego.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
 CÉNTIMOS  
12.01.10 u    PRUNUS AVIUM 12-14 cm. RD                                        130,25 
 Prunus avium (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnu-  
 da y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 CIENTO TREINTA  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
12.01.11 u    ESPINO ALBAR.12-14 CEP                                           120,71 
 Crataegus monogyna (Espino albar) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en ce-  
 pellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 

 
 
SUBCAPÍTULO 12.02 RIEGO AUTOMÁTICO                                                  
12.02.01 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm.                             1,79 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una  
 presión de 4 kg./cm2, de 25 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas  
 verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.02.02 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm.                             2,02 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una  
 presión de 4 kg./cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas  
 verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
12.02.03 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=40 mm.                             2,51 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una  
 presión de 4 kg./cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas  
 verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
12.02.04 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=50 mm.                             3,38 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una  
 presión de 4 kg./cm2, de 50 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas  
 verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.02.05 ud   ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=16m 3/4"                            40,74 
 Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 16  
 m, IRRITROL CR 500 - 115650., i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de po-  
 lipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4", totalmente instalado.  
 CUARENTA  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
12.02.06 ud   DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=5cm                           11,15 
 Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 5 cm., tobera intercambiable de plástico de  
 sector regulable, i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm.  
 de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.  
 ONCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
12.02.07 ud   ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1"                               48,11 
 Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal,  
 con conexión de 1", completamente instalada sin i/pequeño material.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
12.02.08 ud   PROG.ELECT.INTEMPERIE 9 ESTACIONES                               392,75 
 Programador electrónico de intemperie  KWIT DIA9 -652509 , de 9 estaciones con memoria in-  
 corporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos  
 por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incre-  
 mento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo  
 de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y
 CINCO CÉNTIMOS  
12.02.09 ud   ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA                                  28,23 
 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de  
 riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
12.02.10 ud   FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 1"                                    82,44 
 Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para riego por goteo, carcasa de PVC,  
 D=1", i/piezas y accesorios, instalado.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS 
12.02.11 m    LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2                           0,69 
 Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas,  
 instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial  
 y conectores estancos, instalada.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.02.12 m.   LÍNEA ALIMENT. RIEGO 2x6 Cu. C/EXC.                              5,50 
 Línea de alimentación a cuadros de programación de riego automático formada por conductores  
 de cobre 2x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso protección 2x10 A y Diferencial  
 2x25, 300mA en cuadro de riego, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 MOBILIARIO URBANO                                                 
SUBCAPÍTULO 13.01 ZONA VERDE                                                        
13.01.01 ud   BANCO FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO 1,80 m.            240,27 
 Banco mod. NeoBarcino de Fundición Dúctil Benito, de gran calidad y comodidad. Constituido  
 de pies de fundición y 6 sólidos tableros de madera. _Material: Pies de fundición dúctil. Seis ta-  
 blones de sección 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxidable. Acabados:  
 Pies con tratamiento, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corro-  
 sión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado colar plata. Madera tropical  
 tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Anclaje recomenda-  
 do: Tornillos de fijación al suelo de M10, totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
13.01.02 ud   PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l.                                 98,95 
 Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno  
 de 50 l de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave  
 nivel 5, recibido al pavimento con dado de hormigón.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
13.01.03 m    BARANDILLA MADERA TABL.VERTICALES 2x1m                           78,25 
 Colocación de barandilla de protección de zona verde realizada por rollizos de madera de 90 cm  
 de diámetro en vertical, de una altura libre de 0,80 m, altura de postes sin instalar 1,5 m, i/recibi-  
 do de pies en dados de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 13.02 RESTO URBANIZACIÓN                                                
13.02.01 ud   CONTEN.PE RECOG.NO SELECT. 1.100 l.                              355,31 
 Contenedor de polietileno, para recogida no selectiva, de capacidad 1.100 l, provisto de 4 ruedas  
 de caucho macizo, y tapa.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
13.02.02 ud   CONTEN.CIRC.IGLÚ PE RECOG.SELEC.3 m3                             799,26 
 Contenedor tipo iglú de polietileno, de base circular, para recogida selectiva, de capacidad 3 m3,  
 provisto de puerta de descarga para vaciado sobre camión y enganche metálico para elevación.  
 SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
13.02.03 ud   PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l.                                 98,95 
 Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno  
 de 50 l de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave  
 nivel 5, recibido al pavimento con dado de hormigón.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
13.02.04 m    BARANDA RAMPA TUBO ACERO                                         139,64 
 ml. Barandilla exterior en protección de rampa, de 90 cm. de altura, en acero inoxidable AISI  
 304, con dos pasamanos de tubo de acero D= 50 a 70 y 90 cm, zócalo inferior de 50x20 mm,   
 pilastras de 50x50 mm y barillas verticales de 20x20 mm colocadas cada 10 cm,  i/p.p. de en-  
 cuentros, soldaduras y despuntes, totalmente montada.  
   
 CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
13.02.05 m    PASAMANOS RAMPA TUBO ACERO (DOBLE)                               93,58 
 ml. Doble pasamanos de tubo D= 50 de acero inoxidable AISI 316, colocado a 70 y 90 cm de  
 altura, anclado a pared existente mediante fijación mecánica,  i/p.p. de encuentros, soldaduras y  
 despuntes, totalmente montada.  
   
 NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS 
13.02.06 u    APARCAMIENTO 1 BICICLETA TUBO ACERO INOXIDABLE                   97,77 
 Aparcamiento de bicicletas modelo Bici-N de ESCOFET o similar para 1 unidad, de estructura  
 de tubo de acero inoxidable y a empotrar en el suelo, instalado en áreas urbanas pavimentadas.  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS 
 
 
 

 
 
 
CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS                                               
14.01 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                          6,36 
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad  
 del mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.02 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                       15,70 
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titulari-  
 dad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
14.03 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101)                   10,55 
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón, con código LER 170101, por gestor auto-  
 rizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.04 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)                     23,70 
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con código LER 170201, por gestor autori-  
 zado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
   
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
14.05 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203)                   19,53 
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con código LER 170201, por gestor autori-  
 zado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
14.06 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER 170302)        8,01 
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de mezclas bituminosas, con código LER 170302, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
   
 OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
14.07 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)  10,55 
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER  
 150101, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento  
 del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de reci-  
 pientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del  
 residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.08 M3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)        111,36 
 M3 de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o es-  
 tán contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 CIENTO ONCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 15.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
15.01.01 ms   ALQUI. CASETA 1 OFIC.+ VEST +ASEO 19,40 m2                       283,86 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestua-  
 rio y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramien-  
 to de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior  
 con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con  
 perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado reves-  
 tido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-  
 nizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada  
 y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado correde-  
 ra, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automáti-  
 co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-  
 porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
15.01.02 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                    12,82 
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.01.03 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                        33,67 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
15.01.04 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                      10,70 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
 DIEZ  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
15.01.05 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                              47,41 
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
15.01.06 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                     34,73 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
15.01.07 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                     62,31 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
15.01.08 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                         20,13 
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 VEINTE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
15.01.09 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             106,19 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 CIENTO SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
15.01.10 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              73,38 
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
15.01.11 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                  8,24 
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 OCHO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
15.01.12 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1500 W.                                  11,96 
 Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15.01.13 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                  8,09 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 OCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
 

15.01.14 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                 116,14 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
15.01.15 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                    558,84 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir  
 formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
15.01.16 ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                    161,82 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 15.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
15.02.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               9,56 
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal  
 y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15.02.02 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                      13,09 
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55  
 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRECE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
15.02.03 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  25,21 
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
15.02.04 ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                13,40 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable  
 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRECE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
15.02.05 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       8,38 
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
15.02.06 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                  10,10 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 DIEZ  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
15.02.07 ud   SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                 20,00 
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 VEINTE  EUROS 
15.02.08 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       2,45 
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.02.09 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     4,83 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15.02.10 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                   2,37 
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
15.02.11 ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                        3,71 
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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15.02.12 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       8,02 
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
15.02.13 ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                             18,48 
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
15.02.14 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                20,86 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15.02.15 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                12,27 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
15.02.16 ud   PARKA PARA EL FRÍO                                               14,46 
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15.02.17 ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                       5,19 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
15.02.18 ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                   4,37 
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
15.02.19 ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                             1,34 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
15.02.20 ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                    12,86 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15.02.21 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                    9,62 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
15.02.22 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                              13,46 
 Par de botas altas de agua de seguridad de color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15.02.23 ud   PAR RODILLERAS                                                   3,63 
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15.02.24 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        13,76 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRECE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15.02.25 ud   EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL                                   47,84 
 Equipo completo para trabajos en horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre  
 dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14  
 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-  
 ma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 15.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
15.03.01 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                   5,86 
 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).          CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 
 
15.03.02 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                   7,26 
 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
15.03.03 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                   10,93 
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15.03.04 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                      20,73 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, inclu-  
 so fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 VEINTE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15.03.05 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                 231,71 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.  
 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de  
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN
 CÉNTIMOS 
15.03.06 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                 142,68 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI  
 BT 039.  s/ R.D. 486/97.  
 CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
15.03.07 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                            5,25 
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/  
 R.D. 486/97.  
 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
15.03.08 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                 44,53 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
15.03.09 ud   EXTINTOR CO2 3,5 kg. ACERO                                       96,63 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 55B, con 3,5 kg. de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.   
 s/ R.D. 486/97.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 15.04 FORMACIÓN Y CONTROL                                               
15.04.01 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                 149,70 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario.  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
15.04.02 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                 88,33 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES  
 
 CÉNTIMOS  



PROYECTO  DE   URBANIZACIÓN  DEL  SECTOR  DE  SUELO  URBANIZABLE  SUR-D/S-T3/ARS-T3. A REVOLTA .                         CONCELLO DE CARBALLO.    

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL 

JUNIO 2020 

PRESUPUESTO 
14 / 89 

 

15.04.03 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   102,40 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 CIENTO DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 16.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS                                       
16.01.01 ud   CLASIF.SUELOS USO EN RELLENOS                                    236,62 
 Ensayos para clasificación según PG-3/75 de una muestra de suelos procedentes de una exca-  
 vación, para su uso en obras de terraplenados y rellenos, mediante ensayos de laboratorio para  
 comprobar la granulometría, s/NLT 104, los límites de Atterberg, s/NLT 105/106, el contenido en  
 materia orgánica, s/NLT 118, el Proctor Normal, s/NLT 107, y el índice C.B.R., s/NLT 111, y el  
 equivalente a la arena, s/NLT 113.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
16.01.02 ud   CONFIRM.CALIDAD SUELOS RELLENOS                                  97,76 
 Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su uso en terraplenes o  
 rellenos, mediante la determinación de su granulometría, s/NLT 104, y el ensayo Proctor Nor-  
 mal, s/NLT 107.  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
16.01.03 ud   CLASIFICACIÓN EXPLANADA; S/MOP                                   162,93 
 Ensayos para clasificación, según Instrucción 6.1 y 2-I.C. MOPT, de la categoría de una expla-  
 nada, mediante ensayos para determinar la densidad Proctor Normal, s/NLT 107, y el índice  
 C.B.R., según NLT 111.  
 CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
16.01.04 ud   PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS                                     68,01 
 Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de una explanada, s/NLT 357.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
16.01.05 ud   CONTROL DE FABRICACIÓN M.B.                                      519,40 
 Ensayos para control de mezclas bituminosas, previamente a su extensión y compactación, me-  
 diante la toma de muestras del camión, la realización de un ensayo Marshall completo con cálcu-  
 lo de la estabilidad y deformación, s/NLT 159, y cálculo de la densidad relativa y porcentajes de  
 huecos de la mezcla y de los áridos,s/NLT 168, la realización de un ensayo para comprobar el  
 contenido en ligante, s/NLT 164, y la granulometría del árido recuperado, s/NLT 165.  
 QUINIENTOS DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
16.01.06 ud   CONTROL DE COMPACTACIÓN M.B.                                     763,20 
 Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de mezclas bituminosas extendi-  
 das y compactadas, mediante la extracción de 8 testigos de 100 mm. de diámetro de todo el es-  
 pesor de la capa, s/NLT 314, la medición de los espesores, y la realización de 4 ensayos para  
 comprobación de las densidades y proporciones de huecos de parejas de testigos (cada valor  
 será la media de 2 probetas-testigo), s/NLT 168.  
 SETECIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
16.01.07 ud   CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIM.                                  73,67 
 Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3  
 probetas prismáticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado, la  
 rotura a flexotracción de 3 probetas a 28 días, y la consistencia, s/UNE 83300/1/5/13.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
16.01.08 ud   ESPESOR SOLERAS. MÉTODO NO DESTRUCTIVO                           85,01 
 Realización de ensayo informativo para comprobación del espesor de soleras de hormigón endu-  
 recido, mediante cinco determinaciones realizadas con sondeo sónico.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 16.02 CONTROL INSTALACIONES                                             
16.02.01 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                  50,86 
 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de sanea-  
 miento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba has-  
 ta superar la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.02.02 ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                 50,86 
 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante des-  
 carga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos  
 aguas abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.02.03 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO  TANQUE DE TORMENTAS                       508,59 
 Prueba para comprobación de funcionamiento de la E.D.A.R.  

 QUINIENTOS OCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
16.02.04 ud   PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                  50,86 
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la  
 red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.02.05 ud   PRUEBAS FUNCIONAMIENTO ETAP/RED AB.AGUA                          406,87 
 Prueba para comprobación de funcionamiento de E.T.A.P. de la red de abastecimiento de agua,  
 s/P.P.T.G.T.A.A.  
 CUATROCIENTOS SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
16.02.06 ud   ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                         76,29 
 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua,  
 s/P.P.T.G.T.A.A.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
16.02.07 ud   CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                 127,15 
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos  
 montados de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
16.02.08 ud   MEDICIÓN RESIST.A TIERRA I. ELÉCTRICA                            76,29 
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
16.02.09 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELÉCTRICA                    76,29 
 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
16.02.10 ud   MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                 50,86 
 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  
 CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.02.11 ud   ASPECTO CANALIZACIONES/ARQUETAS                                  7,22 
 Comprobación en arquetas de recorte de los tubos al ras de la pared interior, limpieza de estas,  
 así como marco de la tapa, tapa y entorno de la arqueta, en las infraestructuras de telecomunica-  
 ciones, electricidad y alumbrado público.  
 SIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
16.02.12 ud   REMATE TAPAS POZOS Y ARQUETAS                                    7,22 
 Comprobación del remate contra el pavimento del marco de la tapa, tapa y entorno de los pozos  
 y arquetas, en las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento.  
 SIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 17 OTROS                                                             
17.01 P.A. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                                    1.060,00 
 Partida alzada a justificar para la vigilancia y seguimiento ambiental durante la fase de obras.   
 MIL SESENTA  EUROS  
17.02 PA   PA CONEXIÓN VACIADOS                                             530,00 
 Partida alzada a justificar para conexión de conducciones de vaciado de la tubería a red de sane-  
 amiento o lugar de desagüe.  
 QUINIENTOS TREINTA  EUROS  
17.03 PA   REPOSICIÓN DE IMPREVISTOS                                        1.590,00 
 Partida alzada a justificar para reposición de servicios imprevistos no contemplados en el pro-  
 yecto.  
 MIL QUINIENTOS NOVENTA  EUROS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
CAPÍTULO 01 ZONA VERDE                                                        
01.01 UD   GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS                                    
 Gestiones y coordinación con las distintas compañías suministradoras y con el Concello de Car-  
 ballo para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los traba-  
 jos sin provocar más cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  28,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  28,00 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,68 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,68 
01.02 UD   REPLANTEO                                                         
 Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la  
 obra, nivelación, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinación de los trabajos con  
 la dirección facultativa y Concello. Redacción de planos complementarios de toma de datos si   
 es necesario.  
 Mano de obra .........................................................  63,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,26 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  64,26 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,86 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,12 
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES                                
02.01 m3   LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO                               
 Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de espesor variable, incluso reti-  
 rada y carga de productos, con transporte a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  17,24 
 Maquinaria ..............................................................  20,08 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  37,32 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,24 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,56 
02.02 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                              
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profun-  
 didad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o  
 lugar de empleo.  
 Maquinaria ..............................................................  0,17 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,17 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,01 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,18 
02.03 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km     
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos  
 de la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme  
 a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 
 Maquinaria ..............................................................  6,62 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  6,71 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,40 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,11 
 
 
 

 
 
 
 
02.04 m3   DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN A MÁQUINA <1 km EN OBRA             
 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de  
 los productos de la excavación a lugar de empleo en obra , hasta 1 km de distancia y parte pro-  
 porcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen real-  
 mente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 
 Maquinaria ..............................................................  3,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,59 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,22 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,81 
02.05 m3   TERRAPLÉN DE CORONACIÓN EN ENSANCHE CON PRODUCTOS DE LA  
 EXCAVACI  
 Mano de obra .........................................................  0,42 
 Maquinaria ..............................................................  2,02 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,44 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,59 
02.06 m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                    
 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos para formación de explanada E2  pa-  
 ra tráfico pesado, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y prepara-  
 ción de la superficie de asiento del terraplén, terminado, incluso canón de préstamo.  
 Mano de obra .........................................................  0,21 
 Maquinaria ..............................................................  4,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,34 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  10,35 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,62 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,97 
02.07 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,30 
 Maquinaria ..............................................................  4,57 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,87 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,29 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,16 
02.08 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  1,59 
 Maquinaria ..............................................................  2,08 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,67 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,22 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,89 
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02.09 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s                            
 Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente de planta de tratamiento de RCD´s, so-  
 bre camión basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares, totalmente  
 extendida y compactada.  
 Mano de obra .........................................................  0,28 
 Maquinaria ..............................................................  1,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,50 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  5,89 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,35 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,24 
02.10  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I                                     
 Hormigón vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado  
 en refuerzo de tuberías, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado,  
 vertido, vibrado, curado y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  14,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,09 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  80,05 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,80 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,85 
02.11 m.   PERFORACIÓN TOPO ROTOPERCUSIÓN D 315 mm                           
 Perforación tipo TOPO para tubería de diámetro 315  mm, para cruce de carretera/río, incluso  
 transporte de maquinaria, montaje y desmontaje y colocación de camisa a base de tubería de po-  
 lipropileno de diámetro 315 mm, incluida en esta partida. Medios auxiliares y excavación de zan-  
 ja para colocación de máquina. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  36,01 
 Maquinaria ..............................................................  172,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  49,65 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  258,33 
 Costes indirectos .................................  6,00% 15,50 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  273,83 
 
CAPÍTULO 03 MUROS DE CONTENCIÓN                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 MUROS HORMIGON                                                    
03.01.01  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I                                     
 Hormigón vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado  
 en refuerzo de tuberías, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado,  
 vertido, vibrado, curado y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  14,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,09 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  80,05 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,80 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,85 
03.01.02 m3   HORMIGÓN HA-30 CIMIENTOS MURO                                     
 Hormigón HA-30 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado,  
 regleado y curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  3,92 
 Maquinaria ..............................................................  15,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  97,78 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  117,50 
 Costes indirectos .................................  6,00% 7,05 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  124,55 
 
 

 
 
 
03.01.03 m3   HORMIGÓN HA-30 ALZADO MURO C/ENCOFRADO                            
 Hormigón HA-30 en alzados de muros de hormigón armado, incluso encofrado, desencofrado,  
 vibrado y curado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  60,49 
 Maquinaria ..............................................................  31,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  106,58 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  198,63 
 Costes indirectos .................................  6,00% 11,92 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  210,55 
03.01.04 m    PELDAÑO IN SITU HORMIGÓN ENFOSCADO 30x18 cm                       
 Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 30x18, realizado in situ, i/colocación de armadura de ace-  
 ro corrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con  
 cemento, semipulido, ruleteado y curado, terminado según indicaciones D.O.. Componentes del  
 hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  34,07 
 Maquinaria ..............................................................  3,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,85 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  48,24 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,89 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,13 

 

SUBCAPÍTULO 03.02 MUROS ESCOLLERA                                                   
03.02.01  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I                                     
 Hormigón vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado  
 en refuerzo de tuberías, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado,  
 vertido, vibrado, curado y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  14,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,09 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  80,05 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,80 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,85 
03.02.02 m3   MURO DE CONTENCIÓN ESCOLLERA                                      
 Muro contención de escollera colocada a hueso, sobre cimentación de escollera hormigonada ya  
 ejecutada, de cualquier espesor y altura, mediante bloques de escollera de entre 500 y 1000 kg  
 de tal forma que se coloquen al menos dos bloques por hilada, manteniendo la inclinación especi-  
 ficada sobre el trasdós. Totalmente terminado incluso transporte de bloques hasta 50 km. Resis-  
 tencia media del bloque a compresión Qu>80MPa y angulo de rozamiento básico entre 38º y  
 42º. Según pliego de prescripciónes técnicas PG-3 del Ministerio de Fomento.  
 Mano de obra .........................................................  8,50 
 Maquinaria ..............................................................  36,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,62 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  87,16 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,23 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,39 
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CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
04.01 m    CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200 mm                       
 Tubería de fundición dúctil de DN 200 mm segú UNE EN 545 colocada en zanja sobre cama de  
 arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,  
 i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno  
 de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra .........................................................  7,35 
 Maquinaria ..............................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  53,90 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  65,30 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,92 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,22 
04.02 m    CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150 mm                       
 Tubería de fundición dúctil de DN 150 mm según une 545 colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.  
 de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la  
 zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra .........................................................  6,78 
 Maquinaria ..............................................................  2,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,60 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  49,34 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,96 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,30 
04.03 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                             
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p.  
 de piezas especiales y medios auxiliares colocada, sin incluir excavación y posterior relleno de  
 la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra .........................................................  6,04 
 Maquinaria ..............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,05 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  25,89 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,55 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,44 
04.04 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=90mm                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión, p.p. de piezas especiales y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno poste-  
 rior de la zanja.  
 Mano de obra .........................................................  1,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,33 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  10,99 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,66 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
04.05 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=40mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 Mano de obra .........................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,79 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,13 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,25 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,38 
04.06 ud   TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm.                                   
 Te de fundición con dos enchufes de 100 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  13,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  120,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  133,68 
 Costes indirectos .................................  6,00% 8,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  141,70 
04.07 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                   
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-  
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, incluyendo dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  16,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  187,52 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  204,18 
 Costes indirectos .................................  6,00% 12,25 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  216,43 
04.08 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  19,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  238,12 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  258,10 
 Costes indirectos .................................  6,00% 15,49 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  273,59 
04.09 u    VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=150 mm                        
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-  
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-  
 je, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  29,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  505,31 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  535,29 
 Costes indirectos .................................  6,00% 32,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  567,41 
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04.10 ud   VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.                                       
 Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 40 mm. de diámetro interior, colocada en  
 tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  10,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,92 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  76,92 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,62 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,54 
04.11 ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65mm                                   
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 65 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  23,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  262,72 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  286,04 
 Costes indirectos .................................  6,00% 17,16 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  303,20 
04.12 ud   BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                                
 Boca de riego tipo Barcelona, diámetro de salida de 40 mm, con válvula de cierre, incluso arque-  
 ta y tapa de fundición, completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  32,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  135,65 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  168,44 
 Costes indirectos .................................  6,00% 10,11 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  178,55 
04.13 ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=80 mm                                     
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equi-  
 pado con una toma D=80 mm., contador de paso libre, tapón y llave de cierre y regulación, i/co-  
 nexión directa a la red de distribución con tubo de fundición D=90 mm.  
 Mano de obra .........................................................  276,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  912,11 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.188,89 
 Costes indirectos .................................  6,00% 71,33 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.260,22 
04.14 ud   REGISTRO VÁLVULAS                                                 
 Registro hidráulico de válvulas, construida mediante tubo de PVC vertical adaptado a diámetro  
 de válvula, recubierto de hormigón en masa HM/20/P/20/I, y con tapa de fundición según mode-  
 lo Ayuntamiento, terminada y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  42,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,67 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  65,26 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,92 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
04.15 ud   ARQU.RGTRO.HIDRANTE.60x60x60                                      
 Arqueta para Hidrante enterrado en acera, de 60x60x60 cm. interior, construida con fábrica de la-  
 drillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  
 de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,  
 y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  99,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  98,22 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  197,59 
 Costes indirectos .................................  6,00% 11,86 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  209,45 
04.16 ud   ACOMETIDA DN100 mm. 2" POLIETIL.                                  
 Acometida a la red general municipal de agua DN100 mm., hasta una longitud máxima de 8 m.,  
 realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de  
 toma de P.P., derivación a 2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón  
 roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.  
 Medida la unidad terminada.  
 Mano de obra .........................................................  53,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  115,41 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  168,69 
 Costes indirectos .................................  6,00% 10,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  178,81 
 
CAPÍTULO 05 RED DE SANEAMIENTO                                                
SUBCAPÍTULO 05.01 RED DE FECALES                                                    
05.01.01 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,6 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado  y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  42,98 
 Maquinaria ..............................................................  24,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  256,22 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  323,39 
 Costes indirectos .................................  6,00% 19,40 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  342,79 
05.01.02 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,10 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  50,33 
 Maquinaria ..............................................................  32,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  324,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  407,32 
 Costes indirectos .................................  6,00% 24,44 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  431,76 
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05.01.03 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,60 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  57,68 
 Maquinaria ..............................................................  40,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  365,75 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  463,74 
 Costes indirectos .................................  6,00% 27,82 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  491,56 
05.01.04 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 3,60 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  72,00 
 Maquinaria ..............................................................  56,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  504,91 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  633,34 
 Costes indirectos .................................  6,00% 38,00 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  671,34 
05.01.05 ud   ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x80 cm.                            
 Arqueta acometida sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral  
 en la parte superior de 40x40x80 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormi-  
 gón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera  
 de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  21,30 
 Maquinaria ..............................................................  3,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  110,77 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  135,68 
 Costes indirectos .................................  6,00% 8,14 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,82 
05.01.06 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200                            
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con  
 un diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  4,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,14 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  15,44 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,93 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,37 
 
 
 

05.01.07 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315                            
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con  
 un diámetro de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  7,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,81 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  26,98 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,62 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,60 
SUBCAPÍTULO 05.02 RED DE PLUVIALES                                                  
05.02.01 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,6 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado  y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  42,98 
 Maquinaria ..............................................................  24,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  256,22 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  323,39 
 Costes indirectos .................................  6,00% 19,40 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  342,79 
05.02.02 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,10 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  50,33 
 Maquinaria ..............................................................  32,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  324,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  407,32 
 Costes indirectos .................................  6,00% 24,44 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  431,76 
05.02.03 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,60 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  57,68 
 Maquinaria ..............................................................  40,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  365,75 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  463,74 
 Costes indirectos .................................  6,00% 27,82 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  491,56 
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05.02.04 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 3,60 m. de altura  
 útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-  
 mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-  
 no asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundi-  
 ción articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  72,00 
 Maquinaria ..............................................................  56,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  504,91 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  633,34 
 Costes indirectos .................................  6,00% 38,00 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  671,34 
05.02.05 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200                            
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con  
 un diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  4,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,14 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  15,44 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,93 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,37 
05.02.06 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315                            
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con  
 un diámetro de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  7,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,81 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  26,98 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,62 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,60 
05.02.07 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=500                            
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con  
 un diámetro de 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  10,03 
 Maquinaria ..............................................................  5,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,97 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  60,99 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,66 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,65 
 
 
 
 
 

 
 
 
05.02.08 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=630                            
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con  
 un diámetro de 630 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  11,46 
 Maquinaria ..............................................................  7,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  71,11 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  89,78 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,39 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,17 
05.02.09 ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa hidráulica de 40x40 cm  
 para 40 tn y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormi-  
 gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-  
 cavación ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  25,56 
 Maquinaria ..............................................................  7,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  94,14 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  126,91 
 Costes indirectos .................................  6,00% 7,61 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  134,52 
05.02.10 ud   SUMIDERO CALZADA FUND.70x25cm                                     
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 70x25 cm. y 50 cm.  
 de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm.  
 de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados  
 con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 70x25 cm.,  
 con marco y reja de fundición para 25 tn, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de sa-  
 neamiento.  Incluso recibido de tubo de saneamiento.  
 Mano de obra .........................................................  66,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  149,80 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  216,37 
 Costes indirectos .................................  6,00% 12,98 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  229,35 
05.02.11 m    CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN HM-20 TRAPECIAL SIMÉTRICA h=50 cm P  
 Cuneta trapecial de h=0,50 m y base 0,50 m, con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de  
 espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p.  
 de encofrado, terminada. Incluso p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni los me-  
 dios de protección colectiva. Medida la longitud realmente ejecutada. Conforme a Orden  
 FOM/298/2016-Norma 5.2-IC Drenaje superficial y ORDEN FOM/1382/2002-PG-3.  
 Mano de obra .........................................................  10,92 
 Maquinaria ..............................................................  4,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,93 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  30,02 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,80 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,82 
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CAPÍTULO 06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA                              
06.01 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA                              
 Arqueta de registro para canalización eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproxi-  
 madas 230x150 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por:  
 solera de hormigón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación  
 aguas, paredes de hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e=  
 10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hor-  
 migón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de  
 fondo y compactación. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 Mano de obra .........................................................  253,27 
 Maquinaria ..............................................................  1,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  539,75 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  794,05 
 Costes indirectos .................................  6,00% 47,64 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  841,69 
06.02 ud   ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T                                   
 Arqueta de registro para canalización eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-  
 gón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de  
 hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fun-  
 dición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fábrica de ladrillo con  
 hormigón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de  
 fondo y compactación. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 Mano de obra .........................................................  124,02 
 Maquinaria ..............................................................  0,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  405,70 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  530,13 
 Costes indirectos .................................  6,00% 31,81 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  561,94 
06.03 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T                                   
 Arqueta de registro para canalización eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-  
 gón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de  
 hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fun-  
 dición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigón, enrrasado  
 con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-  
 ción. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 Mano de obra .........................................................  253,27 
 Maquinaria ..............................................................  1,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  539,75 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  794,05 
 Costes indirectos .................................  6,00% 47,64 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  841,69 
06.04 m    CANALIZACIÓN BT/MT 4Ø160                                          
 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión, 4 de Ø 160 mm; bajo acera, con tubos PE  
 de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y tapado en  
 otra partida), tendido en arena de cantera hasta 20 cm. por encima de la generatriz superior, guía,  
 cinta de señalización superior, incluso parte proporcional de cruces de calzada con hormigón.  
 Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas de la Compañia suministradora de  
 energía.  
 Mano de obra .........................................................  0,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,19 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  17,04 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,02 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,06 

 
 
 
06.05 ud   C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF. ACEITE)                                 
 Centro de seccionamiento y transformación hasta 630 KVA, 2L1P según Anexo 10., formado  
 por caseta de hormigón prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homolo-  
 gadas, equipadas con seccionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusi-  
 bles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador  
 en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, acce-  
 sorios, transporte montaje y conexionado y legalización delante de la Delegación Provincial de  
 Industria.  
 Mano de obra .........................................................  494,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  36.539,81 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  37.034,21 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2.222,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39.256,26 
06.06 u    KIOSCO SUPERFICIE CENTRO MANIOBRA Y SECCIONAMIENTO 1700x1600 mm   
 Edificio prefabricado tipo kiosco Según Anexo 10, para centro de maniobra y seccionamiento de  
 superficie y maniobra exterior, de dimensiones exteriores 1700x1600x1975 mm y altura visible  
 de 1500 mm, para albergar las siguientes configuraciones electrónicas: 4L, 3L+P, equipo de tele-  
 control, para redes de media tensión de hasta 24kV. Formado por envolvente de hormigón arma-  
 do monobloque (base y paredes) más cubierta amovible. Puerta de dos hojas, ventilación natu-  
 ral, entrada y salida de cables de MT, interconexiones directas, conexión de circuito de puesta a  
 tierra, alumbrado y servicios auxiliares. Conforme UNE 62271-202. Totalmente montado, inclui-  
 do la excavación, lecho de arena de 100 mm de espesor y posterior relleno, sin incluir montaje  
 eléctrico.  
 Mano de obra .........................................................  70,81 
 Maquinaria ..............................................................  211,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  25.024,77 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  25.306,58 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1.518,39 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26.824,97 
06.07 m.   LÍNEA MEDIA TENSIÓN 3(1x240) Al 12/20kV                           
 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con conductores RHZ1 OL de  
 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio  
 compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento  
 de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no  
 metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a  
 base de poliolefina, en instalación subterránea bajo tubo, incluso suministro y montaje de cables  
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, total-  
 mente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  49,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  52,61 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,77 
06.08 UD   RETIRADA APOYO                                                    
 Ud. de retirada de poste de hormigón o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes,  
 grapas, pinzas, soportes y p.p. de conductores, recuperable, incluso transporte a vertedero o a  
 lugar designado por la propiedad.  
 Mano de obra .........................................................  182,64 
 Maquinaria ..............................................................  98,53 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  281,17 
 Costes indirectos .................................  6,00% 16,87 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  298,04 



PROYECTO  DE   URBANIZACIÓN  DEL  SECTOR  DE  SUELO  URBANIZABLE  SUR-D/S-T3/ARS-T3. A REVOLTA .                         CONCELLO DE CARBALLO.    

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL 

JUNIO 2020 

PRESUPUESTO 
24 / 89 

 

06.09 ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/2 CONT. TRIF.                          
 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 2 contadores trifásicos, incluso bases  
 cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.  
 Mano de obra .........................................................  16,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  533,55 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  549,95 
 Costes indirectos .................................  6,00% 33,00 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  582,95 
06.10 m    LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.                                  
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1  
 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de  
 PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho  
 y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,  
 montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de  
 placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de  
 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin re-  
 posición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de  
 empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos so-  
 brantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 Mano de obra .........................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,41 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  23,75 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,43 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,18 
 
CAPÍTULO 07 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
07.01 UD   CUADRO DE MEDIDA, MANDO Y PROTECCIÓN TRIFÁSICO                    
 Cuadro de medida, mando y protección para instalación trifásica compuesto por dos módulos ais-  
 lante estancos de dimensiones 750X500X300 mm, tipo CPM para acometida y alojamiento de  
 equipo de medida trifásico, cartuchos fusibles, APR 32A y el otro para el alojamiento del aparella-  
 je indicado en el esquema unifilar, así como programador astronómico para carril Din - Dimaco o  
 similar, equipo reductor de flujo de 22,5 KVA; 4 limitadores contra sobretensiones, todo ello com-  
 pletamente conexionado e instalado, incluso pequeño material y puesta a tierra de herrajes.  
 Mano de obra .........................................................  133,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.305,07 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2.438,27 
 Costes indirectos .................................  6,00% 146,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.584,57 
07.02  Ml. CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PE DP 110 mm                               
 Canalización eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Fu-  
 turflex de D=110 mm, con cable guía, totalmente instalado, incluso refuerzo con hormigón en cru-  
 ces de calzada.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,13 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,28 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,08 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,36 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
07.03 m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA TUBO PVC D=90 mm.                          
 Canalización eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Fu-  
 turflex de D=190 mm, con cable guía, totalmente instalado, incluso refuerzo con hormigón en cru-  
 ces de calzada.  
 Mano de obra .........................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,19 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,26 
07.04 ud   ARQUETA 40x40x50 cm                                               
 Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10  
 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-  
 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en  
 fundición.  
 Mano de obra .........................................................  38,75 
 Maquinaria ..............................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,26 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  67,45 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,50 
07.05 ud   CIMENTACIÓN COLUMNA de 8 a 12m.                                   
 Cimentación para columna de 10 m. de altura de dimensiones 70x70x90 cm., en hormigón  
 HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diáme-  
 tro.  
 Mano de obra .........................................................  23,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,23 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  69,55 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,17 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,72 
07.06 u    COLUMNA 9 m.                                                      
 Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de  
 chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y protec-  
 ción, pernos de anclaje, pintado con imprimación para galvanizados y dos manos de pintura es-  
 pecial para galvanizados en color a elegir por la Dirección Facultativa, totalmente conexionado y  
 terminado.  
 Mano de obra .........................................................  57,52 
 Maquinaria ..............................................................  13,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  459,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  530,44 
 Costes indirectos .................................  6,00% 31,83 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  562,27 
07.07 UD   LUMINARIA PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10                
 Luminarias PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10  (f.p. 1- 39W)o similar,  pequeño  
 material para fijación y conexionado, completamente instalado sobre soporte.  
 Mano de obra .........................................................  16,65 
 Maquinaria ..............................................................  19,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  446,12 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  482,54 
 Costes indirectos .................................  6,00% 28,95 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  511,49 
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07.08 Ml.  ACOMETIDA A CGMP 4X16                                             
 Acometida a CGMP, trifásica, formada por 4 conductores unipolares de Cu., Aislamiento polieti-  
 leno reticulado RV 0,6/1 kV,de sección nominal 16 mm, UNE 21123, canalizado bajo tubo. In-  
 cluso p.p.material de fijación.Construida según R.B.T. .Medida la longitud ejecutada desde la ca-  
 ja general de protección hasta la centralización de contadores.  
 Mano de obra .........................................................  13,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,82 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  43,99 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,64 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,63 
07.09 m.   LÍNEA ALUMB.P.4x16 Al + 1x16  0,6/1kV Cu. S/EXC.                  
 Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público formada por conductores de Al,  
 4(1x16) mm² , con aislamiento tipo RV-K+ 1x16 mm² Cu verde amarillo con aislamiento 750 v,  
 canalizada bajo tubo de canalización eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje ente-  
 rrado, incluso elementos de conexión, totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,98 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  13,63 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,82 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,45 
07.10 Ud   TOMA TIERRA (PICA)                                                
 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo  
 de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.   
 Mano de obra .........................................................  16,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,69 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  24,09 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,45 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,54 
 
CAPÍTULO 08 RED DE CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES                       
08.01 m.   CANAL. TELECOM. 9 PVC 90                                          
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada o acera, de 0,50x1,00 m. para 9 conductos, en ba-  
 se 3, de PVC de 90 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8  
 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a  
 máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables,  
 hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas  
 <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 Mano de obra .........................................................  12,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,14 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  34,71 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,08 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.02 ud   ARQ. TELECOM. UNA TAPA                                            
 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10  
 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10  
 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y  
 transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particula-  
 res de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  108,77 
 Maquinaria ..............................................................  32,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  370,47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  512,09 
 Costes indirectos .................................  6,00% 30,73 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  542,82 
08.03 ud   ARQ. TELECOM. DOS TAPAS                                           
 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10  
 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10  
 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y  
 transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particula-  
 res de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  115,35 
 Maquinaria ..............................................................  47,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  493,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  656,90 
 Costes indirectos .................................  6,00% 39,41 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  696,31 
08.04 UD   RETIRADA APOYO                                                    
 Ud. de retirada de poste de hormigón o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes,  
 grapas, pinzas, soportes y p.p. de conductores, recuperable, incluso transporte a vertedero o a  
 lugar designado por la propiedad.  
 Mano de obra .........................................................  182,64 
 Maquinaria ..............................................................  98,53 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  281,17 
 Costes indirectos .................................  6,00% 16,87 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  298,04 
 
08.05 ud   ARQ.REG.SEC.CAM.DIR.40x40x60 PREFAB.                              
 Arqueta de registro de dirección prefabricada de hormigón de 40x40x60 cm. de medidas interio-  
 res, incluso con tapa de fundición, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10  
 cm. de espesor, incluso p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, medios auxi-  
 liares así como excavación en terreno compacto, relleno lateral posterior y transporte de tierras  
 sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  22,64 
 Maquinaria ..............................................................  1,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  109,95 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  134,40 
 Costes indirectos .................................  6,00% 8,06 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  142,46 
08.06 Ml.  L.TFNO c/CABLE MANGUERA 16 PARES                                  
 Línea telefónica con cable manguera protegido de 16 pares, incluso enhebrado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  9,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,42 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  22,26 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,60 



PROYECTO  DE   URBANIZACIÓN  DEL  SECTOR  DE  SUELO  URBANIZABLE  SUR-D/S-T3/ARS-T3. A REVOLTA .                         CONCELLO DE CARBALLO.    

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL 

JUNIO 2020 

PRESUPUESTO 
26 / 89 

 

CAPÍTULO 09 RED DE GAS CANALIZADO                                             
09.01 m    TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                     
 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, inclu-  
 so pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señaliza-  
 ción, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 Mano de obra .........................................................  18,45 
 Maquinaria ..............................................................  3,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,45 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  32,12 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,93 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,05 
09.02 ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=1 1/2" C/VENTEO                                
 Instalación de válvula de línea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios  
 de conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 Mano de obra .........................................................  85,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  302,02 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  387,19 
 Costes indirectos .................................  6,00% 23,23 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  410,42 
09.03 m.   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"                                      
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y de-  
 más accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  11,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,72 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  41,38 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,48 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,86 
09.04 u    ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.                                  
 Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribución hasta 15  
 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/exca-  
 vación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.  
 Mano de obra .........................................................  293,88 
 Maquinaria ..............................................................  48,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  383,45 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  726,11 
 Costes indirectos .................................  6,00% 43,57 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  769,68 
 
CAPÍTULO 10 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
SUBCAPÍTULO 10.01 FIRMES                                                            
10.01.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE FIRMES                              
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en formación de base de firme, puesta en obra, extendida,  
 humectada y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm.  
 de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,47 
 Maquinaria ..............................................................  5,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,98 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  16,60 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,00 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,60 
 
 
 

 
 
 
10.01.02 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ENDURECIDA AL 7% CEMENTO                       
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), endurecida al 7% con cemento, en formación de firme na-  
 tural, puesta en obra, extendida, humectada y compactada, incluso preparación de la superficie  
 de asiento en capa de 15 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los  
 áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,47 
 Maquinaria ..............................................................  5,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  29,40 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,16 
10.01.03 m2   CAPA DE BASE AC-32 BASE 50/70 G e=6 cm DESGASTE ÁNGELES <25       
 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en ca-  
 pa de base de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y com-  
 pactada, incluido riego asfáltico de imprimación mediante emulsión catiónica C50BF4 IMP y filler  
 de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Maquinaria ..............................................................  2,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,13 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,27 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,56 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,83 
10.01.04 m2   CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <25     
 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa  
 intermedia de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y com-  
 pactada, incluido riego asfáltico de adherencia con emulsión catiónica C60B3 ADH, filler de apor-  
 tación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria ..............................................................  2,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,42 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,45 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,87 
10.01.05 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <20      
 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en ca-  
 pa de rodadura de 4 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <20, extendida y  
 compactada, incluido riego asfáltico de adherencia con emulsión catiónica C60B3 ADH, filler de  
 aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Maquinaria ..............................................................  1,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,08 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,36 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,44 
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SUBCAPÍTULO 10.02 PAVIMENTOS                                                        
10.02.01 m2   PAV.TERRAZO ACAB.GRANALLADO.40x60x5                               
 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado (modelo Gris Santiago de Cerá-  
 micas Campo o similar) en árido de granito, de 40x60x5 cm., sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dila-  
 tación, enlechado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  14,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,46 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  37,66 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,26 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,92 
10.02.02 m2   PAV.TERRAZO ACAB.GRANALLADO BOTONES 40x60x5                       
 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado con botones o resaltos para pa-  
 sos de peatones (Modelo Cuero de Cerámicas Campo o similar)) en árido de granito, de  
 40x60x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mor-  
 tero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  19,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,69 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  45,57 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,73 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,30 
10.02.03 m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                                
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma  
 rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de  
 espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con  
 arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base  
 firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.  
 Mano de obra .........................................................  15,27 
 Maquinaria ..............................................................  0,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,23 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  28,84 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,73 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,57 
10.02.04 m²   Pavimento de hormigón coloreado HF-3.5                            
 Pavimento continuo de hormigón coloreado HF-3.5 de central, color según OC 4/2016 de la  
 Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)(terrizo natural (RAL 1019 / PANTONE 7503 CULOM-  
 BIOS) para senda peatonal; y verde óxido (RAL 1020 / PANTONE 7557 UNIDAD DE MASA  
 ATÓMICA) para carril bici), fabricado con árido tamaño máximo 12 mm. y una dotación de pig-  
 mentos del 4% en peso sobre cemento, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor, inclu-  
 so malla electrosoldada 20x20 Ø8-8 B500S de refuerzo, extendido, compactado, vibrado, reglea-  
 do, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.  
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Maquinaria ..............................................................  5,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,17 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  19,58 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,17 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.02.05  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I                                     
 Hormigón vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado  
 en refuerzo de tuberías, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado,  
 vertido, vibrado, curado y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  14,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,09 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  80,05 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,80 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,85 
10.02.06 m.   BORD.HO.BICA.GRIS MOPU1 12-15x25                                  
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases  
 superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10  
 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 Mano de obra .........................................................  8,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,45 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16,88 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,01 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,89 
10.02.07 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm.                            
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo c7 (o C9 según D.F.), achaflanado, de 4 y 20  
 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el  
 relleno posterior.  
 Mano de obra .........................................................  7,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,10 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,13 
10.02.08 m    BORDILLO HORMIGÓN A1 BICAPA 14x20 cm                              
 Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-  
 ción previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  8,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,66 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,09 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,18 
10.02.09 m2   PAVIMENTO TACOS CUBICOS GRIS APARCAMIENTO                         
 Formación de pavimento drenante mediante celosía prefabricada de formigón tipo "Breinco Llosa  
 Illa" ou similar, de cubos de formigón de 5x5x5cm nun formato rectangular de 40x40x12cm. Co-  
 locación sobre subbase de 15-25cm de grava e gravilla 2/22 ou 2/32 sen finos e base de 3-4cm  
 de area 0-3mm con interposición entre elas de filtro xeotéxtil para evitar o lavado da area. Poste-  
 rior recheo dos alveolos mediante e verquido e compactación con mestura de area lavada e terra  
 vexetal abonada (70%-30%) e sementado con mestura de sementes de céspede segundo zona  
 climática.  
 Mano de obra .........................................................  5,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,43 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  35,11 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,22 
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CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                               
11.01 m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,15 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,01 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,16 
11.02 m.   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm                             
 Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disol-  
 vente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de  
 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,11 
 Maquinaria ..............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,29 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,02 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,31 
11.03 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca en cebreados, realmente pinta-  
 do, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  5,68 
 Maquinaria ..............................................................  0,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,51 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  16,52 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,99 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,51 
11.04 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmen-  
 te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3  
 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  
 Mano de obra .........................................................  9,94 
 Maquinaria ..............................................................  0,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,01 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  19,28 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,16 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,44 
11.05 ud   SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                  
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso  
 poste de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  17,81 
 Maquinaria ..............................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,63 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  151,05 
 Costes indirectos .................................  6,00% 9,06 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,11 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
11.06 ud   SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm                                  
 Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva  nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso  
 poste de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  21,36 
 Maquinaria ..............................................................  1,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  217,23 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  240,53 
 Costes indirectos .................................  6,00% 14,43 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  254,96 
11.07 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.                            
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste de alumi-  
 nio de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  17,81 
 Maquinaria ..............................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  143,05 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  162,47 
 Costes indirectos .................................  6,00% 9,75 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  172,22 
11.08 ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm.                          
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste  
 de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  17,81 
 Maquinaria ..............................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  147,29 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  166,71 
 Costes indirectos .................................  6,00% 10,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  176,71 
11.09 m    SEPARADORES DE CARRIL                                             
 Separadores de carril que forman una banda que delimita un carril de manera muy visible, forma-  
 do por módulos de caucho con cinta reflectante amarilla incorporada para obtener una máxima vi-  
 sibilidad.  
 Mano de obra .........................................................  21,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  66,30 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,98 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,28 
 
CAPÍTULO 12 ZONA VERDE                                                        
SUBCAPÍTULO 12.01 PLANTACIONES                                                      
12.01.01 m2   TIERRA VEGETAL EN ISLETAS                                         
 Tierra vegetal en isletas en capas de 5-15 cm de espesor, incluyendo el suministro, carga, trans-  
 porte, extendido, compactación y perfilado, terminado. Incluida parte proporcional de medios au-  
 xiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Con-  
 forme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3  
 Mano de obra .........................................................  0,70 
 Maquinaria ..............................................................  1,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,80 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,91 



PROYECTO  DE   URBANIZACIÓN  DEL  SECTOR  DE  SUELO  URBANIZABLE  SUR-D/S-T3/ARS-T3. A REVOLTA .                         CONCELLO DE CARBALLO.    

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL 

JUNIO 2020 

PRESUPUESTO 
29 / 89 

 

12.01.02 m2   LABOREO MECÁN.DEL TERRENO 30 cm.                                  
 Laboreo mecánico de tierra vegetal procedente del propio ámbito incluso extendido, comprendien-  
 do dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados,  
 de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/remate manual de bordes y zonas es-  
 peciales.  
 Mano de obra .........................................................  0,41 
 Maquinaria ..............................................................  0,87 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,28 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,08 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,36 
12.01.03 m2   RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                                    
 Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte.  
 Mano de obra .........................................................  0,55 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,55 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,03 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,58 
12.01.04 m2   FORM.CÉSPED ÁREAS COSTERAS<1000                                   
 Formación de césped de gramíneas para áreas con influencia costera,  por siembra de una mez-  
 cla de Agrostris stolonifera al 5 %, Cynodon dactylon al 20%, Festuca ovina duriuscula al  
 25%, Poa pratense al 30 % y  Ray-grass al 20 %, en superficies hasta 1000 m2., compren-  
 diendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo  
 NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación  
 para siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. pase de rulo y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  1,96 
 Maquinaria ..............................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,29 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,42 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,15 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,57 
12.01.05 ud   LAURUS NOBILIS 3 m.                                               
 Laurus nobilis (Laurel común) de 3 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo  
 de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-  
 mación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  5,58 
 Maquinaria ..............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  105,75 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  113,13 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,79 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  119,92 
12.01.06 ud   CASTANEA SATIVA / QUERCUS ROBUR 3 m                               
 Castanea sativa (Castaño) o Quercus Robur (Roble) de 3 m de altura, suministrado a raíz des-  
 nuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  5,58 
 Maquinaria ..............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  97,12 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  104,50 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,27 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,77 
 
 
 
 

12.01.07 u    BETULA PÉNDULA / SALIX ATROCINEREA 3 m                            
 Betula péndula (Abedul)  o Salix atricinerea (Sauce) de 3 m de altura, suministrado en contene-  
 dor y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indi-  
 cados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  14,20 
 Maquinaria ..............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  88,88 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  104,88 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,29 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  111,17 
12.01.08 u    MADROÑO12-14 cm. CONTENEDOR                                       
 Arbutus unedo (Madroño)  de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  14,20 
 Maquinaria ..............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,91 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  101,91 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,02 
12.01.09 u    ACEBO 12-14 cm.CEPELLÓN                                           
 Ilex aquifolium (Acebo)de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y planta-  
 ción en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, dre-  
 naje, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  14,20 
 Maquinaria ..............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  100,55 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  116,55 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,99 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,54 
12.01.10 u    PRUNUS AVIUM 12-14 cm. RD                                         
 Prunus avium (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnu-  
 da y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  14,20 
 Maquinaria ..............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  106,88 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  122,88 
 Costes indirectos .................................  6,00% 7,37 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  130,25 
12.01.11 u    ESPINO ALBAR.12-14 CEP                                            
 Crataegus monogyna (Espino albar) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en ce-  
 pellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  14,20 
 Maquinaria ..............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  97,88 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  113,88 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,83 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,71 
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SUBCAPÍTULO 12.02 RIEGO AUTOMÁTICO                                                  
12.02.01 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm.                              
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una  
 presión de 4 kg./cm2, de 25 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas  
 verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  0,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,71 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,69 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,10 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,79 
12.02.02 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm.                              
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una  
 presión de 4 kg./cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas  
 verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  0,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,93 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,91 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,11 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,02 
12.02.03 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=40 mm.                              
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una  
 presión de 4 kg./cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas  
 verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  0,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,39 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,37 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,14 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,51 
12.02.04 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=50 mm.                              
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una  
 presión de 4 kg./cm2, de 50 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas  
 verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,05 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  3,19 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,19 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,38 
12.02.05 ud   ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=16m 3/4"                             
 Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 16  
 m, IRRITROL CR 500 - 115650., i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de po-  
 lipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4", totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  4,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,51 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  38,43 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,31 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,74 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
12.02.06 ud   DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=5cm                            
 Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 5 cm., tobera intercambiable de plástico de  
 sector regulable, i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm.  
 de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  3,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  10,52 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,63 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,15 
12.02.07 ud   ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1"                                
 Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal,  
 con conexión de 1", completamente instalada sin i/pequeño material.  
 Mano de obra .........................................................  4,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,96 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  45,39 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,72 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,11 
12.02.08 ud   PROG.ELECT.INTEMPERIE 9 ESTACIONES                                
 Programador electrónico de intemperie  KWIT DIA9 -652509 , de 9 estaciones con memoria in-  
 corporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos  
 por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incre-  
 mento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo  
 de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 Mano de obra .........................................................  49,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  321,33 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  370,52 
 Costes indirectos .................................  6,00% 22,23 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  392,75 
12.02.09 ud   ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA                                   
 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de  
 riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  13,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,94 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  26,63 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,23 
12.02.10 ud   FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 1"                                     
 Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para riego por goteo, carcasa de PVC,  
 D=1", i/piezas y accesorios, instalado.  
 Mano de obra .........................................................  13,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  64,65 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  77,77 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,67 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,44 
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12.02.11 m    LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2                            
 Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas,  
 instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial  
 y conectores estancos, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,32 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,65 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,04 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,69 
12.02.12 m.   LÍNEA ALIMENT. RIEGO 2x6 Cu. C/EXC.                               
 Línea de alimentación a cuadros de programación de riego automático formada por conductores  
 de cobre 2x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso protección 2x10 A y Diferencial  
 2x25, 300mA en cuadro de riego, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,69 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  5,19 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,31 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,50 
 
CAPÍTULO 13 MOBILIARIO URBANO                                                 
SUBCAPÍTULO 13.01 ZONA VERDE                                                        
13.01.01 ud   BANCO FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO 1,80 m.             
 Banco mod. NeoBarcino de Fundición Dúctil Benito, de gran calidad y comodidad. Constituido  
 de pies de fundición y 6 sólidos tableros de madera. _Material: Pies de fundición dúctil. Seis ta-  
 blones de sección 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxidable. Acabados:  
 Pies con tratamiento, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corro-  
 sión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado colar plata. Madera tropical  
 tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Anclaje recomenda-  
 do: Tornillos de fijación al suelo de M10, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  28,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  198,27 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  226,67 
 Costes indirectos .................................  6,00% 13,60 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  240,27 
13.01.02 ud   PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l.                                  
 Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno  
 de 50 l de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave  
 nivel 5, recibido al pavimento con dado de hormigón.  
 Mano de obra .........................................................  35,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  57,85 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  93,35 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,60 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,95 
13.01.03 m    BARANDILLA MADERA TABL.VERTICALES 2x1m                            
 Colocación de barandilla de protección de zona verde realizada por rollizos de madera de 90 cm  
 de diámetro en vertical, de una altura libre de 0,80 m, altura de postes sin instalar 1,5 m, i/recibi-  
 do de pies en dados de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  35,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,32 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  73,82 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,43 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,25 

 
 
 
SUBCAPÍTULO 13.02 RESTO URBANIZACIÓN                                                
13.02.01 ud   CONTEN.PE RECOG.NO SELECT. 1.100 l.                               
 Contenedor de polietileno, para recogida no selectiva, de capacidad 1.100 l, provisto de 4 ruedas  
 de caucho macizo, y tapa.  
 Mano de obra .........................................................  3,55 
 Maquinaria ..............................................................  8,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  323,59 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  335,20 
 Costes indirectos .................................  6,00% 20,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  355,31 
13.02.02 ud   CONTEN.CIRC.IGLÚ PE RECOG.SELEC.3 m3                              
 Contenedor tipo iglú de polietileno, de base circular, para recogida selectiva, de capacidad 3 m3,  
 provisto de puerta de descarga para vaciado sobre camión y enganche metálico para elevación.  
 Mano de obra .........................................................  3,55 
 Maquinaria ..............................................................  8,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  742,41 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  754,02 
 Costes indirectos .................................  6,00% 45,24 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  799,26 
13.02.03 ud   PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l.                                  
 Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno  
 de 50 l de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave  
 nivel 5, recibido al pavimento con dado de hormigón.  
 Mano de obra .........................................................  35,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  57,85 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  93,35 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,95 
13.02.04 m    BARANDA RAMPA TUBO ACERO                                          
 ml. Barandilla exterior en protección de rampa, de 90 cm. de altura, en acero inoxidable AISI  
 304, con dos pasamanos de tubo de acero D= 50 a 70 y 90 cm, zócalo inferior de 50x20 mm,   
 pilastras de 50x50 mm y barillas verticales de 20x20 mm colocadas cada 10 cm,  i/p.p. de en-  
 cuentros, soldaduras y despuntes, totalmente montada.  
   
 Mano de obra .........................................................  3,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  128,46 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  131,74 
 Costes indirectos .................................  6,00% 7,90 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  139,64 
13.02.05 m    PASAMANOS RAMPA TUBO ACERO (DOBLE)                                
 ml. Doble pasamanos de tubo D= 50 de acero inoxidable AISI 316, colocado a 70 y 90 cm de  
 altura, anclado a pared existente mediante fijación mecánica,  i/p.p. de encuentros, soldaduras y  
 despuntes, totalmente montada.  
   
 Mano de obra .........................................................  3,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  88,28 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,30 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,58 
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13.02.06 u    APARCAMIENTO 1 BICICLETA TUBO ACERO INOXIDABLE                    
 Aparcamiento de bicicletas modelo Bici-N de ESCOFET o similar para 1 unidad, de estructura  
 de tubo de acero inoxidable y a empotrar en el suelo, instalado en áreas urbanas pavimentadas.  
 Mano de obra .........................................................  35,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,74 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  92,24 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,53 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,77 
 
CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS                                               
14.01 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                           
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad  
 del mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Maquinaria ..............................................................  4,63 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  6,00 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,36 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,36 
14.02 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                        
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titulari-  
 dad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Maquinaria ..............................................................  13,44 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  14,81 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,89 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,70 
14.03 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101)                    
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón, con código LER 170101, por gestor auto-  
 rizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0,85 
 Maquinaria ..............................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,74 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  9,95 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,60 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,55 
14.04 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)                      
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con código LER 170201, por gestor autori-  
 zado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
   
 Mano de obra .........................................................  4,79 
 Maquinaria ..............................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,21 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  22,36 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,34 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,70 
 
 

14.05 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203)                    
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con código LER 170201, por gestor autori-  
 zado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  0,85 
 Maquinaria ..............................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,42 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,53 
 
14.06 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER 170302)         
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de mezclas bituminosas, con código LER 170302, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
   
 Mano de obra .........................................................  0,85 
 Maquinaria ..............................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,35 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,56 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,45 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,01 
14.07 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)   
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER  
 150101, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento  
 del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de reci-  
 pientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del  
 residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0,85 
 Maquinaria ..............................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,95 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,55 
14.08 M3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 M3 de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o es-  
 tán contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  4,79 
 Maquinaria ..............................................................  3,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  96,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  105,06 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,30 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  111,36 
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 15.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
15.01.01 ms   ALQUI. CASETA 1 OFIC.+ VEST +ASEO 19,40 m2                        
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestua-  
 rio y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramien-  
 to de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior  
 con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con  
 perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado reves-  
 tido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-  
 nizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada  
 y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado correde-  
 ra, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automáti-  
 co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-  
 porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  266,63 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  267,79 
 Costes indirectos .................................  6,00% 16,07 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  283,86 
15.01.02 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,72 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  12,09 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,73 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,82 
15.01.03 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,39 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  31,76 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,91 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,67 
15.01.04 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,72 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  10,09 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,61 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,70 
15.01.05 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,36 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  44,73 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,68 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,41 
 
 
 
 

15.01.06 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,39 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  32,76 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,97 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,73 
15.01.07 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  57,41 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  58,78 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,53 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,31 
15.01.08 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,99 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,99 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,14 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,13 
15.01.09 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  98,81 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  100,18 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,01 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,19 
15.01.10 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Resto de obra y materiales ....................................  69,23 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  69,23 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,38 
15.01.11 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,77 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,77 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,47 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,24 
15.01.12 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1500 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,28 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,28 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,68 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,96 
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15.01.13 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,96 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,63 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,46 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,09 
15.01.14 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Resto de obra y materiales ....................................  109,57 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  109,57 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,57 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,14 
15.01.15 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir  
 formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  527,21 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  527,21 
 Costes indirectos .................................  6,00% 31,63 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  558,84 
15.01.16 ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 Resto de obra y materiales ....................................  152,66 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  152,66 
 Costes indirectos .................................  6,00% 9,16 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  161,82 
 
SUBCAPÍTULO 15.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
15.02.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal  
 y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,02 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  9,02 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,54 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,56 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.02.02 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55  
 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,35 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12,35 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,74 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,09 
 
15.02.03 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  23,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  23,78 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,43 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,21 
15.02.04 ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable  
 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,64 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12,64 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,40 
15.02.05 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,91 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,91 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,47 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,38 
15.02.06 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,53 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,53 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,57 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,10 
15.02.07 ud   SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,87 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,87 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,13 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,00 
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15.02.08 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,31 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,31 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,14 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,45 
15.02.09 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,56 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,56 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,27 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,83 
15.02.10 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,24 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,24 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,13 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,37 
15.02.11 ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,50 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  3,50 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,21 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,71 
15.02.12 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,57 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,57 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,45 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,02 
15.02.13 ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  17,43 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  17,43 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,05 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,48 
15.02.14 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  19,68 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  19,68 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,18 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,86 
15.02.15 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,58 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,58 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,69 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,27 

 
15.02.16ud   PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,64 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  13,64 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,82 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,46 
15.02.17 ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,90 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,29 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,19 
15.02.18 ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,12 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,12 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,25 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,37 
15.02.19 ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,26 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,26 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,34 
15.02.20 ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,13 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12,13 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,73 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,86 
15.02.21 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,08 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,08 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,54 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,62 
15.02.22 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                               
 Par de botas altas de agua de seguridad de color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,70 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  12,70 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,76 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,46 
15.02.23 ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,42 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  3,42 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,21 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,63 
15.02.24 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,98 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  12,98 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,78 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,76 
15.02.25 ud   EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL                                    
 Equipo completo para trabajos en horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre  
 dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14  
 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-  
 ma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  45,13 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  45,13 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,71 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,84 
SUBCAPÍTULO 15.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
15.03.01 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                    
 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 Mano de obra .........................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,85 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  5,53 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,33 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,86 
15.03.02 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                    
 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 Mano de obra .........................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,17 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  6,85 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,26 
15.03.03 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,94 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  10,31 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,62 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.03.04 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                       
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, inclu-  
 so fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 Mano de obra .........................................................  2,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,82 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  19,56 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,17 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,73 
15.03.05 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.  
 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de  
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  218,59 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  218,59 
 Costes indirectos .................................  6,00% 13,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  231,71 
15.03.06 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI  
 BT 039.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  72,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  61,94 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  134,60 
 Costes indirectos .................................  6,00% 8,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  142,68 



PROYECTO  DE   URBANIZACIÓN  DEL  SECTOR  DE  SUELO  URBANIZABLE  SUR-D/S-T3/ARS-T3. A REVOLTA .                         CONCELLO DE CARBALLO.    

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL 

JUNIO 2020 

PRESUPUESTO 
37 / 89 

 

15.03.07 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/  
 R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,95 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,95 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,25 
15.03.08 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,64 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  42,01 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,52 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,53 
15.03.09 ud   EXTINTOR CO2 3,5 kg. ACERO                                        
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 55B, con 3,5 kg. de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.   
 s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  89,79 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  91,16 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,47 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,63 
 
SUBCAPÍTULO 15.04 FORMACIÓN Y CONTROL                                               
15.04.01 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario.  
 Resto de obra y materiales ....................................  141,23 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  141,23 
 Costes indirectos .................................  6,00% 8,47 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  149,70 
15.04.02 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  83,33 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  83,33 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,00 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,33 
15.04.03 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Resto de obra y materiales ....................................  96,60 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  96,60 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,80 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,40 

 
CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD                                                

SUBCAPÍTULO 16.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS                                       
16.01.01 ud   CLASIF.SUELOS USO EN RELLENOS                                     
 Ensayos para clasificación según PG-3/75 de una muestra de suelos procedentes de una exca-  
 vación, para su uso en obras de terraplenados y rellenos, mediante ensayos de laboratorio para  
 comprobar la granulometría, s/NLT 104, los límites de Atterberg, s/NLT 105/106, el contenido en  
 materia orgánica, s/NLT 118, el Proctor Normal, s/NLT 107, y el índice C.B.R., s/NLT 111, y el  
 equivalente a la arena, s/NLT 113.  
 Resto de obra y materiales ....................................  223,23 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  223,23 
 Costes indirectos .................................  6,00% 13,39 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  236,62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.01.02 ud   CONFIRM.CALIDAD SUELOS RELLENOS                                   
 Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su uso en terraplenes o  
 rellenos, mediante la determinación de su granulometría, s/NLT 104, y el ensayo Proctor Nor-  
 mal, s/NLT 107.  
 Resto de obra y materiales ....................................  92,23 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  92,23 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,53 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,76 
16.01.03 ud   CLASIFICACIÓN EXPLANADA; S/MOP                                    
 Ensayos para clasificación, según Instrucción 6.1 y 2-I.C. MOPT, de la categoría de una expla-  
 nada, mediante ensayos para determinar la densidad Proctor Normal, s/NLT 107, y el índice  
 C.B.R., según NLT 111.  
 Resto de obra y materiales ....................................  153,71 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  153,71 
 Costes indirectos .................................  6,00% 9,22 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  162,93 
16.01.04 ud   PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS                                      
 Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de una explanada, s/NLT 357.  
 Resto de obra y materiales ....................................  64,16 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  64,16 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,85 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,01 
16.01.05 ud   CONTROL DE FABRICACIÓN M.B.                                       
 Ensayos para control de mezclas bituminosas, previamente a su extensión y compactación, me-  
 diante la toma de muestras del camión, la realización de un ensayo Marshall completo con cálcu-  
 lo de la estabilidad y deformación, s/NLT 159, y cálculo de la densidad relativa y porcentajes de  
 huecos de la mezcla y de los áridos,s/NLT 168, la realización de un ensayo para comprobar el  
 contenido en ligante, s/NLT 164, y la granulometría del árido recuperado, s/NLT 165.  
 Resto de obra y materiales ....................................  490,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  490,00 
 Costes indirectos .................................  6,00% 29,40 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  519,40 
16.01.06 ud   CONTROL DE COMPACTACIÓN M.B.                                      
 Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de mezclas bituminosas extendi-  
 das y compactadas, mediante la extracción de 8 testigos de 100 mm. de diámetro de todo el es-  
 pesor de la capa, s/NLT 314, la medición de los espesores, y la realización de 4 ensayos para  
 comprobación de las densidades y proporciones de huecos de parejas de testigos (cada valor  
 será la media de 2 probetas-testigo), s/NLT 168.  
 Resto de obra y materiales ....................................  720,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  720,00 
 Costes indirectos .................................  6,00% 43,20 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  763,20 
16.01.07 ud   CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIM.                                   
 Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3  
 probetas prismáticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado, la  
 rotura a flexotracción de 3 probetas a 28 días, y la consistencia, s/UNE 83300/1/5/13.  
 Resto de obra y materiales ....................................  69,50 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  69,50 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,17 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,67 
16.01.08 ud   ESPESOR SOLERAS. MÉTODO NO DESTRUCTIVO                            
 Realización de ensayo informativo para comprobación del espesor de soleras de hormigón endu-  
 recido, mediante cinco determinaciones realizadas con sondeo sónico.  
 Resto de obra y materiales ....................................  80,20 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  80,20 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,81 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,01 
 
SUBCAPÍTULO 16.02 CONTROL INSTALACIONES                                             
16.02.01 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                   
 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de sanea-  
 miento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba has-  
 ta superar la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 Mano de obra .........................................................  47,98 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  47,98 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,88 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,86 
16.02.02 ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                  
 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante des-  
 carga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos  
 aguas abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 Mano de obra .........................................................  47,98 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  47,98 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,88 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,86 
16.02.03 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO  TANQUE DE TORMENTAS                        
 Prueba para comprobación de funcionamiento de la E.D.A.R.  
 Mano de obra .........................................................  479,80 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  479,80 
 Costes indirectos .................................  6,00% 28,79 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  508,59 

16.02.04 ud   PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                   
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la  
 red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 Mano de obra .........................................................  47,98 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  47,98 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,88 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,86 
16.02.05 ud   PRUEBAS FUNCIONAMIENTO ETAP/RED AB.AGUA                           
 Prueba para comprobación de funcionamiento de E.T.A.P. de la red de abastecimiento de agua,  
 s/P.P.T.G.T.A.A.  
 Mano de obra .........................................................  383,84 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  383,84 
 Costes indirectos .................................  6,00% 23,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  406,87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.02.06 ud   ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                          
 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua,  
 s/P.P.T.G.T.A.A.  
 Mano de obra .........................................................  71,97 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  71,97 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,32 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,29 
16.02.07 ud   CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                  
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos  
 montados de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 Mano de obra .........................................................  119,95 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  119,95 
 Costes indirectos .................................  6,00% 7,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,15 
16.02.08 ud   MEDICIÓN RESIST.A TIERRA I. ELÉCTRICA                             
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
 Mano de obra .........................................................  71,97 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  71,97 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,32 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,29 
16.02.09 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELÉCTRICA                     
 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .  
 Mano de obra .........................................................  71,97 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  71,97 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,32 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,29 
16.02.10 ud   MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                  
 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  
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 Mano de obra .........................................................  47,98 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  47,98 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,88 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,86 
16.02.11 ud   ASPECTO CANALIZACIONES/ARQUETAS                                   
 Comprobación en arquetas de recorte de los tubos al ras de la pared interior, limpieza de estas,  
 así como marco de la tapa, tapa y entorno de la arqueta, en las infraestructuras de telecomunica-  
 ciones, electricidad y alumbrado público.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,81 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  6,81 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,41 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,22 
16.02.12 ud   REMATE TAPAS POZOS Y ARQUETAS                                     
 Comprobación del remate contra el pavimento del marco de la tapa, tapa y entorno de los pozos  
 y arquetas, en las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,81 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  6,81 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,41 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,22 
CAPÍTULO 17 OTROS                                                             
17.01 P.A. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                                     
 Partida alzada a justificar para la vigilancia y seguimiento ambiental durante la fase de obras.   
 Suma la partida ......................................................  1.000,00 
 Costes indirectos .................................  6,00% 60,00 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.060,00 
17.02 PA   PA CONEXIÓN VACIADOS                                              
 Partida alzada a justificar para conexión de conducciones de vaciado de la tubería a red de sane-  
 amiento o lugar de desagüe.  
 Suma la partida ......................................................  500,00 
 Costes indirectos .................................  6,00% 30,00 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  530,00 
17.03 PA   REPOSICIÓN DE IMPREVISTOS                                         
 Partida alzada a justificar para reposición de servicios imprevistos no contemplados en el pro-  
 yecto.  
 Suma la partida ......................................................  1.500,00 
 Costes indirectos .................................  6,00% 90,00 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.590,00 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01 UD   GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS                                    
 Gestiones y coordinación con las distintas compañías suministradoras y con el Concello de Carballo para realizar  
 el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los trabajos sin provocar más cortes de abas-  
m1            1,000 ud   Gestiones ante cías y concello                                   28,00 28,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.02 UD   REPLANTEO                                                         
 Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la obra, nivelación,  
 ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinación de los trabajos con la dirección facultativa y Concello.  
O01OC520      3,000 h    Topógrafo                                                        21,00 63,00 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    63,00 1,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  64,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES                                
02.01 m3   LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO                               
 Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de espesor variable, incluso retirada y carga de  
O01OA020      0,100 h.   Capataz                                                          14,99 1,50 
O01OA070      1,150 h.   Peón ordinario                                                   13,69 15,74 
M06CM040      0,025 h.   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         12,23 0,31 
M06MI010      0,025 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           3,32 0,08 
M05PN030      0,250 h.   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           56,35 14,09 
M07CB020      0,100 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      56,01 5,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                              
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,  
M05PC020      0,001 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              60,41 0,06 
M07CB020      0,001 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      56,01 0,06 
M07N060       0,100 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,46 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
02.03 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km     
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
O01OA020      0,006 h.   Capataz                                                          14,99 0,09 
M05EC020      0,012 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                        56,01 0,67 
M07CB030      0,100 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       59,47 5,95 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 

 
 
02.04 m3   DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN A MÁQUINA <1 km EN OBRA             
 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de  
 la excavación a lugar de empleo en obra , hasta 1 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
O01OA020      0,006 h.   Capataz                                                          14,99 0,09 
M05DC030      0,010 h.   Dozer cadenas D-8 335 CV                                         119,43 1,19 
M05PN030      0,022 h.   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           56,35 1,24 
M07CB030      0,018 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       59,47 1,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
02.05 m3   TERRAPLÉN DE CORONACIÓN EN ENSANCHE CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACI  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          14,99 0,15 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   13,69 0,27 
M08NM010      0,020 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         39,40 0,79 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 36,55 0,55 
M08RN040      0,015 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         45,30 0,68 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.06 m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                    
 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos para formación de explanada E2  para tráfico pesado,  
 extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del  
O01OA020      0,005 h.   Capataz                                                          14,99 0,07 
O01OA070      0,010 h.   Peón ordinario                                                   13,69 0,14 
M05EC040      0,015 h.   Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                             85,10 1,28 
M07CB020      0,030 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      56,01 1,68 
M07N030       1,000 m3   Suelo seleccionado prestámo                                      5,34 5,34 
M08NM010      0,020 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         39,40 0,79 
M08CA110      0,010 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 36,55 0,37 
M08RN040      0,015 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         45,30 0,68 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.07 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar  
O01OA020      0,020 h.   Capataz                                                          14,99 0,30 
M05EN030      0,020 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               74,92 1,50 
M07CB020      0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      56,01 2,80 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,27 0,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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02.08 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          14,99 0,22 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,69 1,37 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 36,55 0,55 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  36,38 0,55 
M08RL010      0,150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,51 0,98 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
02.09 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s                            
 Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente de planta de tratamiento de RCD´s, sobre camión bascu-  
A0130000      0,020 h    Peón especializado                                               13,95 0,28 
M05EN030      0,010 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               74,92 0,75 
M07CB030      0,005 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       59,47 0,30 
M08RI020      0,010 h    Pisón vibrante 100 kg                                            6,13 0,06 
P01AR070      1,800 t    20-40 cerámico-hormigón reciclado                                2,50 4,50 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.10  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I                                     
 Hormigón vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberí-  
 as, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado y desenco-  
O01OA030      0,530 h.   Oficial primera                                                  14,70 7,79 
O01OA070      0,524 h.   Peón ordinario                                                   13,69 7,17 
HOPL150       1,000 m3   Hormigón planta HM-150                                           65,09 65,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  80,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.11 m.   PERFORACIÓN TOPO ROTOPERCUSIÓN D 315 mm                           
 Perforación tipo TOPO para tubería de diámetro 315  mm, para cruce de carretera/río, incluso transporte de maqui-  
 naria, montaje y desmontaje y colocación de camisa a base de tubería de polipropileno de diámetro 315 mm, in-  
 cluida en esta partida. Medios auxiliares y excavación de zanja para colocación de máquina. Totalmente termina-  
O01OA020      0,001 h.   Capataz                                                          14,99 0,01 
O01OA030      1,500 h.   Oficial primera                                                  14,70 22,05 
A0130000      1,000 h    Peón especializado                                               13,95 13,95 
M06AR030      1,400 h.   Equipo perforación rotopercusión 14"                             121,84 170,58 
M07AG020      0,100 h    Dumper giratorio 4x4  4t                                         20,93 2,09 
P26TPA620     1,000 m    Tub.polietileno AD PE100 PN6 DN=315mm                            35,00 35,00 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 0,29 0,03 
%CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                243,70 14,62 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  258,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  273,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 03 MUROS DE CONTENCIÓN                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 MUROS HORMIGON                                                    
03.01.01  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I                                     
 Hormigón vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberí-  
 as, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado y desenco-  
O01OA030      0,530 h.   Oficial primera                                                  14,70 7,79 
O01OA070      0,524 h.   Peón ordinario                                                   13,69 7,17 
HOPL150       1,000 m3   Hormigón planta HM-150                                           65,09 65,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  80,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.01.02 m3   HORMIGÓN HA-30 CIMIENTOS MURO                                     
 Hormigón HA-30 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          14,99 0,37 
O01OA030      0,125 h.   Oficial primera                                                  14,70 1,84 
O01OA070      0,125 h.   Peón ordinario                                                   13,69 1,71 
P01HA010      1,020 m3   Hormigón HA-30/P/20/I central                                    95,86 97,78 
M11HV040      0,125 h.   Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              1,14 0,14 
M06CM030      0,125 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           4,36 0,55 
M01HA010      0,030 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 177,35 5,32 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,32 9,79 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  117,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.01.03 m3   HORMIGÓN HA-30 ALZADO MURO C/ENCOFRADO                            
 Hormigón HA-30 en alzados de muros de hormigón armado, incluso encofrado, desencofrado, vibrado y curado,  
O01OA020      0,050 h.   Capataz                                                          14,99 0,75 
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  14,70 2,94 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,69 2,74 
P01HA010      1,020 m3   Hormigón HA-30/P/20/I central                                    95,86 97,78 
M11HV040      0,200 h.   Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              1,14 0,23 
M06CM030      0,200 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           4,36 0,87 
M01HA010      0,050 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 177,35 8,87 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,32 9,79 
U05LAE010     2,000 m2   ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.                             16,16 32,32 
U05LAE020     2,000 m2   ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.                                21,17 42,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  198,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  210,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.01.04 m    PELDAÑO IN SITU 
HORMIGÓN ENFOSCADO 30x18 cm                       
 Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 30x18, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero corrugado, for-  
 mación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemento, semipulido, ruleteado y  
 curado, terminado según indicaciones D.O.. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de  
O01OA030      1,200 h.   Oficial primera                                                  14,70 17,64 
O01OA070      1,200 h.   Peón ordinario                                                   13,69 16,43 
M13EF010      1,000 m2   Encofrado chapa hasta 1 m2 10 posturas                           3,32 3,32 
P01HAV360     0,090 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    67,02 6,03 
P03ACA080     6,000 kg   Acero corrugado B 400 S/SD en barra                              0,70 4,20 
P01CC020      0,001 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  77,44 0,08 
A02A080       0,010 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         54,17 0,54 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  48,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.02 MUROS ESCOLLERA                                                   
03.02.01  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I                                     
 Hormigón vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberí-  
 as, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado y desenco-  
O01OA030      0,530 h.   Oficial primera                                                  14,70 7,79 
O01OA070      0,524 h.   Peón ordinario                                                   13,69 7,17 
HOPL150       1,000 m3   Hormigón planta HM-150                                           65,09 65,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  80,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02.02 m3   MURO DE CONTENCIÓN ESCOLLERA                                      
 Muro contención de escollera colocada a hueso, sobre cimentación de escollera hormigonada ya ejecutada, de  
 cualquier espesor y altura, mediante bloques de escollera de entre 500 y 1000 kg de tal forma que se coloquen al  
 menos dos bloques por hilada, manteniendo la inclinación especificada sobre el trasdós. Totalmente terminado in-  
 cluso transporte de bloques hasta 50 km. Resistencia media del bloque a compresión Qu>80MPa y angulo de ro-  
O01OA020      0,070 h.   Capataz                                                          14,99 1,05 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,69 2,74 
M05EC020      0,250 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                        56,01 14,00 
P02RVC060     0,100 m    Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN=160 mm                  6,18 0,62 
P01AE030      1,800 t    Escollera de 1000 kg                                             13,16 23,69 
M07W011       90,000 t    km transporte de piedra                                          0,16 14,40 
U02SUR030     0,300 m    CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN HM-20 TRIANGULAR 22,09 6,63 
U02BT040      1,000 m3   RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO HORMIGÓN EN MASA    23,38 23,38 
U02GP030      0,200 m2   LÁMINA GEOTEXTIL PP NO TEJIDO 160 g/m2 MURO DE 3,25 0,65 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  87,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
04.01 m    CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200 mm                       
 Tubería de fundición dúctil de DN 200 mm segú UNE EN 545 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-  
 ral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  14,70 2,94 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,69 2,74 
O01OB170      0,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,65 1,67 
M05EN020      0,100 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                36,06 3,61 
M07CG010      0,011 h.   Camión con grúa 6 t.                                             40,31 0,44 
P26TUE035     1,000 m    Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta DN=200 mm        52,42 52,42 
P01AA020      0,149 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,73 1,45 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,19 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  65,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.02 m    CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150 mm                       
 Tubería de fundición dúctil de DN 150 mm según une 545 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios  
O01OA030      0,180 h.   Oficial primera                                                  14,70 2,65 
O01OA070      0,180 h.   Peón ordinario                                                   13,69 2,46 
O01OB170      0,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,65 1,67 
M05EN020      0,070 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                36,06 2,52 
M07CG010      0,011 h.   Camión con grúa 6 t.                                             40,31 0,44 
P26TUE030     1,000 m    Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta DN=150 mm        38,41 38,41 
P01AA020      0,120 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,73 1,17 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,19 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  49,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
04.03 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                             
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral  
 y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales y medios au-  
O01OA030      0,160 h.   Oficial primera                                                  14,70 2,35 
O01OA070      0,160 h.   Peón ordinario                                                   13,69 2,19 
O01OB170      0,090 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,65 1,50 
P26TUE020     1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=100mm                          16,48 16,48 
P01AA020      0,160 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,73 1,56 
P02CVW010     0,002 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,19 0,01 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                36,06 1,80 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
04.04 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=90mm                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-  
 ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de  
 la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión, p.p. de piezas especiales y medios auxiliares, sin  
O01OB170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,65 0,83 
O01OB180      0,050 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,65 0,83 
P26TPA705     1,000 m    Tub.polietileno AD PE100 PN16 DN=90mm                            8,49 8,49 
P01AA020      0,050 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,73 0,49 
ACCESORIOS    0,160 %    p.p. accesorios y piezas especiales                              2,19 0,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.05 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=40mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-  
 ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de  
 la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
O01OB170      0,040 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,65 0,67 
O01OB180      0,040 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,65 0,67 
P26TPA670     1,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm.                         2,01 2,01 
P01AA020      0,080 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,73 0,78 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.06 ud   TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm.                                   
 Te de fundición con dos enchufes de 100 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abas-  
O01OB170      0,400 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,65 6,66 
O01OB180      0,400 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,65 6,66 
P26PMT160     1,000 ud   Te FD j.elást. sal.embr. D=100/60-100mm                          120,31 120,31 
P02CVW010     0,008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,19 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  133,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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04.07 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                   
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,65 8,33 
O01OB180      0,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,65 8,33 
P26VC023      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                                 138,76 138,76 
P26UUB040     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                           32,82 32,82 
P26UUL210     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                              15,94 15,94 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  204,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  216,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.08 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
O01OB170      0,600 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,65 9,99 
O01OB180      0,600 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,65 9,99 
P26VC024      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 165,87 165,87 
P26UUB050     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                          44,77 44,77 
P26UUL220     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                             24,58 24,58 
P26UUG100     2,000 ud   Goma plana D=100 mm.                                             1,45 2,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  258,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  273,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
04.09 u    VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=150 mm                        
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
O01OB170      0,900 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,65 14,99 
O01OB180      0,900 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,65 14,99 
P26VC026      1,000 u    Válvula compuerta cierre elástico DN150 mm PN10-16               247,51 247,51 
P26UUB070     1,000 u    Unión brida-enchufe fundición dúctil D=150 mm                    114,00 114,00 
P26UUL240     1,000 u    Unión brida-liso fundición dúctil D=150 mm                       111,00 111,00 
P26UUG150     2,000 u    Goma plana D=150 mm                                              2,90 5,80 
P01UT055      20,000 u    Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 mm               1,35 27,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  535,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 32,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  567,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.10 ud   VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.                                       
 Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 40 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abaste-  
O01OB170      0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,65 5,00 
O01OB180      0,300 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,65 5,00 
P26VA092      1,000 ud   Válv.acomet.cuadrad.fund.D=40 mm                                 60,86 60,86 
P26UPM040     2,000 ud   Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm                             3,03 6,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  76,92 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.11 ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65mm                                   
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 65 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
O01OB170      0,700 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,65 11,66 
O01OB180      0,700 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,65 11,66 
P26VV160      1,000 ud   Ventosa/purgador autom.DN=65 mm.                                 262,72 262,72 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  286,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  303,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 
 
04.12 ud   BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                                
 Boca de riego tipo Barcelona, diámetro de salida de 40 mm, con válvula de cierre, incluso arqueta y tapa de fundi-  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,65 16,65 
O01OB195      1,000 h.   Ayudante fontanero                                               16,14 16,14 
P26PPL060     1,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=50-1/2''mm                             1,65 1,65 
P26RB010      1,000 ud   Boca riego Barcelona fundición equipada                          134,00 134,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  168,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  178,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.13 ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=80 mm                                     
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una to-  
 ma D=80 mm., contador de paso libre, tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red de distribu-  
O01OA090      1,200 h.   Cuadrilla A                                                      35,50 42,60 
O01OB170      5,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,65 83,25 
O01OB180      7,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,65 124,88 
P26PMC030_1   1,000 ud   Manguito FD j.elástica 1/4 D=100mm                               40,56 40,56 
P26VC024      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 165,87 165,87 
P26TUE020     1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=100mm                          16,48 16,48 
P01DW090      6,000 ud   Pequeño material                                                 0,29 1,74 
P26RH015_1    1,000 ud   Hidrante acera c/tapa D=80mm                                     353,67 353,67 
D20BC0025     1,000 Ud.  Contador agua fria paso libre                                    359,84 359,84 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.188,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 71,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.260,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.14 ud   REGISTRO VÁLVULAS                                                 
 Registro hidráulico de válvulas, construida mediante tubo de PVC vertical adaptado a diámetro de válvula, recu-  
 bierto de hormigón en masa HM/20/P/20/I, y con tapa de fundición según modelo Ayuntamiento, terminada y con  
O01OA030      1,500 h.   Oficial primera                                                  14,70 22,05 
O01OA070      1,500 h.   Peón ordinario                                                   13,69 20,54 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    71,33 3,00 
P26Q127       1,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                 19,67 19,67 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  65,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 
04.15 ud   ARQU.RGTRO.HIDRANTE.60x60x60                                      
 Arqueta para Hidrante enterrado en acera, de 60x60x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco  
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I,  
 enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      3,500 h.   Oficial primera                                                  14,70 51,45 
O01OA070      3,500 h.   Peón ordinario                                                   13,69 47,92 
P01LT020      0,198 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  48,45 9,59 
P01MC010      0,024 m3   Mortero preparado en central (M-100)                             47,92 1,15 
P01MC040      0,192 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    44,85 8,61 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    71,33 7,13 
P26Q135       1,000 ud   Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm.                                   71,74 71,74 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  197,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  209,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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04.16 ud   ACOMETIDA DN100 mm. 2" POLIETIL.                                  
 Acometida a la red general municipal de agua DN100 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo  
 de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 2", codo  
 de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios,  
O01OB170      1,600 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,65 26,64 
O01OB180      1,600 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,65 26,64 
P17PP336      1,000 ud   Collarin toma PP 110 mm.                                         9,15 9,15 
P17YC060      1,000 ud   Codo latón 90º 63 mm.-2"                                         18,68 18,68 
P17XE070      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 2"                                   64,16 64,16 
P17PA060      8,500 m.   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm                            1,93 16,41 
P17PP200      1,000 ud   Enlace recto polietileno 63 mm. (PP)                             7,01 7,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  168,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  178,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 05 RED DE SANEAMIENTO                                                
SUBCAPÍTULO 05.01 RED DE FECALES                                                    
05.01.01 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,6 m. de altura útil interior, forma-  
 do por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormi-  
 gón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60  
 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con  
 mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado  y medios auxiliares,  
O01OA030      1,500 h.   Oficial primera                                                  14,70 22,05 
O01OA060      1,500 h.   Peón especializado                                               13,95 20,93 
P01HA020      0,300 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    77,90 23,37 
P03AM070      0,780 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,96 0,75 
P18087101     0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             65,15 0,07 
P02EPH070     2,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=0,5 m D=100                           51,49 102,98 
P02EPH100     1,000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               31,52 31,52 
P02EPW010     4,000 ud   Pates PP 30x25                                                   3,08 12,32 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          85,21 85,21 
M07CG010      0,600 h.   Camión con grúa 6 t.                                             40,31 24,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  323,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  342,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
05.01.02 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,10 m. de altura útil interior, for-  
 mado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hor-  
 migón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de  
 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas  
 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-  
O01OA030      2,000 h.   Oficial primera                                                  14,70 29,40 
O01OA060      1,500 h.   Peón especializado                                               13,95 20,93 
P01HA020      0,400 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    77,90 31,16 
P03AM070      0,780 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,96 0,75 
P18087101     0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             65,15 0,07 
P02EPH070     3,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=0,5 m D=100                           51,49 154,47 
P02EPH100     1,000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               31,52 31,52 
P02EPW010     7,000 ud   Pates PP 30x25                                                   3,08 21,56 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          85,21 85,21 
M07CG010      0,800 h.   Camión con grúa 6 t.                                             40,31 32,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  407,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  431,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 

 
 
 
05.01.03 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,60 m. de altura útil interior, for-  
 mado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hor-  
 migón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de  
 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas  
 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-  
O01OA030      2,500 h.   Oficial primera                                                  14,70 36,75 
O01OA060      1,500 h.   Peón especializado                                               13,95 20,93 
P01HA020      0,283 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    77,90 22,05 
P03AM070      1,131 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,96 1,09 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        67,67 0,07 
P02EPH080     4,000 ud   Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000                         47,18 188,72 
P02EPH110     1,000 ud   Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                         40,89 40,89 
P02EPW010     9,000 ud   Pates PP 30x25                                                   3,08 27,72 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          85,21 85,21 
M07CG010      1,000 h.   Camión con grúa 6 t.                                             40,31 40,31 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  463,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  491,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
05.01.04 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 3,60 m. de altura útil interior, for-  
 mado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hor-  
 migón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de  
 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas  
 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-  
O01OA030      3,000 h.   Oficial primera                                                  14,70 44,10 
O01OA060      2,000 h.   Peón especializado                                               13,95 27,90 
P01HA020      0,700 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    77,90 54,53 
P03AM070      1,131 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,96 1,09 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        67,67 0,07 
P02EPH080     6,000 ud   Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000                         47,18 283,08 
P02EPH110     1,000 ud   Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                         40,89 40,89 
P02EPW010     13,000 ud   Pates PP 30x25                                                   3,08 40,04 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          85,21 85,21 
M07CG010      1,400 h.   Camión con grúa 6 t.                                             40,31 56,43 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  633,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 38,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  671,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
05.01.05 ud   ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x80 cm.                            
 Arqueta acometida sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte supe-  
 rior de 40x40x80 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación  
 de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de  
 espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  14,70 7,35 
O01OA060      1,000 h.   Peón especializado                                               13,95 13,95 
P01HM020      0,025 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    61,26 1,53 
P02EAH020     2,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40                          32,23 64,46 
P02EAT090     1,000 ud   Tapa-rejilla/marco cuadrada fundición 40x40cm                    39,01 39,01 
P02EAT170     1,000 ud   Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40cm                                5,77 5,77 
M05EN020      0,100 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                36,06 3,61 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  135,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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05.01.06 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200                            
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de  
 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  14,70 2,21 
O01OA060      0,150 h.   Peón especializado                                               13,95 2,09 
P01AA020      0,249 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,73 2,42 
P02TO020      1,000 m.   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200                          8,69 8,69 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,19 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.01.07 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315                            
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de  
 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  14,70 3,68 
O01OA060      0,250 h.   Peón especializado                                               13,95 3,49 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,73 3,20 
P02TO040      1,000 m.   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=315                          16,57 16,57 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,19 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 05.02 RED DE PLUVIALES                                                  
05.02.01 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,6 m. de altura útil interior, forma-  
 do por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormi-  
 gón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60  
 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con  
 mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado  y medios auxiliares,  
O01OA030      1,500 h.   Oficial primera                                                  14,70 22,05 
O01OA060      1,500 h.   Peón especializado                                               13,95 20,93 
P01HA020      0,300 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    77,90 23,37 
P03AM070      0,780 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,96 0,75 
P18087101     0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             65,15 0,07 
P02EPH070     2,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=0,5 m D=100                           51,49 102,98 
P02EPH100     1,000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               31,52 31,52 
P02EPW010     4,000 ud   Pates PP 30x25                                                   3,08 12,32 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          85,21 85,21 
M07CG010      0,600 h.   Camión con grúa 6 t.                                             40,31 24,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  323,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  342,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.02.02 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,10 m. de altura útil interior, for-  
 mado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hor-  
 migón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de  
 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas  
 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-  
O01OA030      2,000 h.   Oficial primera                                                  14,70 29,40 
O01OA060      1,500 h.   Peón especializado                                               13,95 20,93 
P01HA020      0,400 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    77,90 31,16 
P03AM070      0,780 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,96 0,75 
P18087101     0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             65,15 0,07 
P02EPH070     3,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=0,5 m D=100                           51,49 154,47 
P02EPH100     1,000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               31,52 31,52 
P02EPW010     7,000 ud   Pates PP 30x25                                                   3,08 21,56 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          85,21 85,21 
M07CG010      0,800 h.   Camión con grúa 6 t.                                             40,31 32,25 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  407,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  431,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
05.02.03 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,60 m. de altura útil interior, for-  
 mado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hor-  
 migón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de  
 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas  
 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-  
O01OA030      2,500 h.   Oficial primera                                                  14,70 36,75 
O01OA060      1,500 h.   Peón especializado                                               13,95 20,93 
P01HA020      0,283 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    77,90 22,05 
P03AM070      1,131 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,96 1,09 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        67,67 0,07 
P02EPH080     4,000 ud   Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000                         47,18 188,72 
P02EPH110     1,000 ud   Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                         40,89 40,89 
P02EPW010     9,000 ud   Pates PP 30x25                                                   3,08 27,72 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          85,21 85,21 
M07CG010      1,000 h.   Camión con grúa 6 t.                                             40,31 40,31 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  463,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  491,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
05.02.04 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,60m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 3,60 m. de altura útil interior, for-  
 mado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hor-  
 migón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de  
 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas  
 con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxilia-  
O01OA030      3,000 h.   Oficial primera                                                  14,70 44,10 
O01OA060      2,000 h.   Peón especializado                                               13,95 27,90 
P01HA020      0,700 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    77,90 54,53 
P03AM070      1,131 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,96 1,09 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        67,67 0,07 
P02EPH080     6,000 ud   Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000                         47,18 283,08 
P02EPH110     1,000 ud   Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                         40,89 40,89 
P02EPW010     13,000 ud   Pates PP 30x25                                                   3,08 40,04 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          85,21 85,21 
M07CG010      1,400 h.   Camión con grúa 6 t.                                             40,31 56,43 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  633,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 38,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  671,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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05.02.05 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200                            
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de  
 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  14,70 2,21 
O01OA060      0,150 h.   Peón especializado                                               13,95 2,09 
P01AA020      0,249 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,73 2,42 
P02TO020      1,000 m.   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200                          8,69 8,69 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,19 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.02.06 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315                            
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de  
 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  14,70 3,68 
O01OA060      0,250 h.   Peón especializado                                               13,95 3,49 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,73 3,20 
P02TO040      1,000 m.   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=315                          16,57 16,57 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,19 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
05.02.07 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=500                            
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de  
 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,350 h.   Oficial primera                                                  14,70 5,15 
O01OA060      0,350 h.   Peón especializado                                               13,95 4,88 
P01AA020      0,574 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,73 5,59 
P02TO060      1,000 m.   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=500                          39,31 39,31 
P02CVW010     0,012 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,19 0,07 
M05EN020      0,166 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                36,06 5,99 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  60,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
05.02.08 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=630                            
 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de  
 630 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,400 h.   Oficial primera                                                  14,70 5,88 
O01OA060      0,400 h.   Peón especializado                                               13,95 5,58 
P01AA020      0,677 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,73 6,59 
P02TO070      1,000 m.   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=630                          64,42 64,42 
P02CVW010     0,016 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,19 0,10 
M05EN020      0,200 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                36,06 7,21 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  89,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
 
05.02.09 ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de  
 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa hidráulica de 40x40 cm para 40 tn y formación de agujeros  
 para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  
O01OA030      0,600 h.   Oficial primera                                                  14,70 8,82 
O01OA060      1,200 h.   Peón especializado                                               13,95 16,74 
P01HM020      0,036 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    61,26 2,21 
P02EAH030     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50                          52,92 52,92 
P02EAT100     1,000 ud   Tapa/marco cuadrada fundición 40x40cm                            39,01 39,01 
M05EN020      0,200 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                36,06 7,21 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  126,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.02.10 ud   SUMIDERO CALZADA FUND.70x25cm                                     
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 70x25 cm. y 50 cm. de profundidad,  
 realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábri-  
 ca de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida in-  
 teriormente, i/rejilla de fundición de 70x25 cm., con marco y reja de fundición para 25 tn, enrasada al pavimento.  
O01OA030      2,200 h.   Oficial primera                                                  14,70 32,34 
O01OA070      2,500 h.   Peón ordinario                                                   13,69 34,23 
A03H050       1,250 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             59,05 73,81 
P01LT020      0,060 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  48,45 2,91 
A02A080       0,055 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         54,17 2,98 
A02A050       0,018 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        67,67 1,22 
P02EDW090     1,000 ud   Rejilla/Marco FD D=500x400x50                                    68,88 68,88 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  216,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  229,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
05.02.11 m    CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN HM-20 TRAPECIAL SIMÉTRICA h=50 cm P  
 Cuneta trapecial de h=0,50 m y base 0,50 m, con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm, in-  
 cluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. Incluso  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni los medios de protección colectiva. Medida la longitud real-  
 mente ejecutada. Conforme a Orden FOM/298/2016-Norma 5.2-IC Drenaje superficial y ORDEN  
O01OA020      0,085 h.   Capataz                                                          14,99 1,27 
O01OA070      0,340 h.   Peón ordinario                                                   13,69 4,65 
O01OA030      0,340 h.   Oficial primera                                                  14,70 5,00 
M08RB020      0,340 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,31 1,81 
M13EM030      0,060 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,44 0,15 
P01HMV220     0,230 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 14,93 
M07W110       6,900 m3   km transporte hormigón                                           0,32 2,21 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA                              
06.01 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA                              
 Arqueta de registro para canalización eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproximadas 230x150 cm.  
 (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón HM20/p/20 de e= 10  
 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de hormigón acabado bruñido, relleno de fondo  
 de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco to-  
 mado con hormigón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo  
O01OA030      8,000 h.   Oficial primera                                                  14,70 117,60 
O01OA070      8,000 h.   Peón ordinario                                                   13,69 109,52 
EL9M0907      1,000 UD   Tapa y cerco fundic. Fenosa                                      293,13 293,13 
12.M1225      4,000 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    2,70 10,80 
PBPM.1bacb    0,082 m3   Mortero cto/are 1:3 3-5 maq                                      48,83 4,00 
aux1.20       2,500 M3   HORMIGON HM20/P/20                                               97,37 243,43 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    778,50 15,57 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  794,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 47,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  841,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
06.02 ud   ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T                                   
 Arqueta de registro para canalización eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100 cm. (adecuada  
 para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón HM20/p/20 de e= 10 cm y for-  
 mando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arque-  
 ta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la  
 fábrica de ladrillo con hormigón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino ma-  
O01OA030      4,000 h.   Oficial primera                                                  14,70 58,80 
O01OA070      4,000 h.   Peón ordinario                                                   13,69 54,76 
PBPM.1bacb    0,100 m3   Mortero cto/are 1:3 3-5 maq                                      48,83 4,88 
EL9M0907      1,000 UD   Tapa y cerco fundic. Fenosa                                      293,13 293,13 
12.M1225      4,000 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    2,70 10,80 
aux1.20       1,000 M3   HORMIGON HM20/P/20                                               97,37 97,37 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    519,70 10,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  530,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 31,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  561,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS 
06.03 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T                                   
 Arqueta de registro para canalización eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138 cm. (adecuada para  
 tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando  
 pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de  
 grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hor-  
 migón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-  
 ción. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
O01OA030      8,000 h.   Oficial primera                                                  14,70 117,60 
O01OA070      8,000 h.   Peón ordinario                                                   13,69 109,52 
PBPM.1bacb    0,082 m3   Mortero cto/are 1:3 3-5 maq                                      48,83 4,00 
EL9M0907      1,000 UD   Tapa y cerco fundic. Fenosa                                      293,13 293,13 
12.M1225      4,000 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    2,70 10,80 
aux1.20       2,500 M3   HORMIGON HM20/P/20                                               97,37 243,43 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    778,50 15,57 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  794,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 47,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  841,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 

 
 
 
06.04 m    CANALIZACIÓN BT/MT 4Ø160                                          
 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión, 4 de Ø 160 mm; bajo acera, con tubos PE de doble capa ho-  
 mologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y tapado en otra partida), tendido en arena de  
 cantera hasta 20 cm. por encima de la generatriz superior, guía, cinta de señalización superior, incluso parte pro-  
 porcional de cruces de calzada con hormigón. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas de la  
O01OA030      0,030 h.   Oficial primera                                                  14,70 0,44 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   13,69 0,41 
AR2M0302      0,050 M3   Arena de machaqueo                                               11,20 0,56 
PIEB96c       4,000 m    tubo PE Ø 160  corrug. 2 capas homolog./acces                    3,69 14,76 
12.M1225      0,200 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    2,70 0,54 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    16,70 0,33 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
06.05 ud   C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF. ACEITE)                                 
 Centro de seccionamiento y transformación hasta 630 KVA, 2L1P según Anexo 10., formado por caseta de hormi-  
 gón prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores  
 de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicado-  
 res de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio  
 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado y legalización delante de la Delegación Pro-  
O01OB200      10,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 166,50 
O01OB210      10,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,65 166,50 
O01OB220      10,000 h.   Ayudante electricista                                            16,14 161,40 
P15BA010      1,000 ud   Caseta C.T. hasta 630 KVA                                        9.813,09 9.813,09 
P15BB010      2,000 ud   Celda línea E/S con SPT                                          3.755,38 7.510,76 
P15BB030      1,000 ud   Celda protec. f. comb. SPT                                       5.026,74 5.026,74 
P15BC050      1,000 ud   Transf.baño aceite 400 KVA                                       14.188,93 14.188,93 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,29 0,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  37.034,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.222,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39.256,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con  
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 
06.06 u    KIOSCO SUPERFICIE CENTRO MANIOBRA Y SECCIONAMIENTO 1700x1600 mm   
 Edificio prefabricado tipo kiosco Según Anexo 10, para centro de maniobra y seccionamiento de superficie y ma-  
 niobra exterior, de dimensiones exteriores 1700x1600x1975 mm y altura visible de 1500 mm, para albergar las si-  
 guientes configuraciones electrónicas: 4L, 3L+P, equipo de telecontrol, para redes de media tensión de hasta 24kV.  
 Formado por envolvente de hormigón armado monobloque (base y paredes) más cubierta amovible. Puerta de  
 dos hojas, ventilación natural, entrada y salida de cables de MT, interconexiones directas, conexión de circuito de  
 puesta a tierra, alumbrado y servicios auxiliares. Conforme UNE 62271-202. Totalmente montado, incluido la ex-  
 cavación, lecho de arena de 100 mm de espesor y posterior relleno, sin incluir montaje eléctrico.  
O01OA090      1,500 h.   Cuadrilla A                                                      35,50 53,25 
M02GC110      1,000 h    Grúa celosía s/camión 30 t                                       118,67 118,67 
P15BA110      1,000 u    Kiosko centro maniobra y seccionamiento 1700x1600 mm             25.000,00 25.000,00 
E02CMA030     9,040 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS <2 m 4,55 41,13 
 ACOPIO OBRA     
E02SA020      6,200 m2   COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA 12,73 78,93 
 C/APORTE              
P01AA020      1,500 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,73 14,60 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  25.306,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.518,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26.824,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
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06.07 m.   LÍNEA MEDIA TENSIÓN 3(1x240) Al 12/20kV                           
 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con conductores RHZ1 OL de 3(1x240)Al. 12/20  
 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, panta-  
 lla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aisla-  
 miento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre  
 y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo tubo, incluso suministro y montaje de  
 cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente ins-  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 1,67 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,65 1,67 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,17 0,17 
P15AH020      1,000 m    Placa cubrecables                                                1,92 1,92 
P15AC040      3,000 m    C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16                           15,63 46,89 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,29 0,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  52,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.08 UD   RETIRADA APOYO                                                    
 Ud. de retirada de poste de hormigón o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes, grapas, pinzas,  
O01OB200      10,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 166,50 
U01FY635      1,000 Hr   Ayudante electricista                                            16,14 16,14 
M05EN030      1,000 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               74,92 74,92 
U02OD001      1,000 Hr   Autogrúa pequeña                                                 23,61 23,61 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  281,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  298,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

 
06.09 ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/2 CONT. TRIF.                          
 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 2 contadores trifásicos, incluso bases cortacircuitos y fusi-  
 bles para protección de línea repartidora; para empotrar.  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 8,33 
O01OB220      0,500 h.   Ayudante electricista                                            16,14 8,07 
P15DB140      1,000 ud   Mód.prot.y medida<30A.2cont.trif.                                533,26 533,26 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,29 0,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  549,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 33,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  582,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
06.10 m    LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.                                  
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo  
 acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de alu-  
 minio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja  
 de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con  
 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instala-  
 ción de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de  
 espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso  
 suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte  
 a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica,  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 1,67 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,65 1,67 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,17 0,17 
P15AH020      1,000 m    Placa cubrecables                                                1,92 1,92 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,29 0,29 
P15AL040      3,000 m    Cond.aisla. RV 0,6-1kV 240 mm2 Al                                4,78 14,34 
P15AL030      1,000 m.   Cond.aisla. RV 0,6-1kV 150 mm2 Al                                3,69 3,69 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 07 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
07.01 UD   CUADRO DE MEDIDA, MANDO Y PROTECCIÓN TRIFÁSICO                    
 Cuadro de medida, mando y protección para instalación trifásica compuesto por dos módulos aislante estancos de  
 dimensiones 750X500X300 mm, tipo CPM para acometida y alojamiento de equipo de medida trifásico, cartuchos  
 fusibles, APR 32A y el otro para el alojamiento del aparellaje indicado en el esquema unifilar, así como programa-  
 dor astronómico para carril Din - Dimaco o similar, equipo reductor de flujo de 22,5 KVA; 4 limitadores contra sobre-  
 tensiones, todo ello completamente conexionado e instalado, incluso pequeño material y puesta a tierra de herra-  
O01OB200      4,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 66,60 
O01OB210      4,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,65 66,60 
CAH254540     2,000 UNID ARMARIO EXT.BT PANINTER CPM-VT-UF/FENOSA                    435,05 870,10 
P15FK230      4,000 ud   PIA ABB 4x25/20/16A, 6/15kA curva C                              34,03 136,12 
MER23040      4,000 UNID DIFERENCIAL IV 25A 300mA 380V                                    85,60 342,40 
P15FM010      4,000 ud   Contactor ABB tetrapolar 40A                                     39,14 156,56 
MER20545      2,000 UNID MAGNETOTERMICO ESP.CC C32H-C II 10/16/20A                       13,75 27,50 
MER16593      4,000 UNID LIMITADOR SOBRETENSION PRC SERIE                                 139,66 558,64 
PROGRAMADOR 1,000 UD   PROGRAMADOR ASTRONÓMICO DIMACO CARRIL DIN               212,30 212,30 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 0,29 1,45 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.438,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 146,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.584,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
07.02  Ml. CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PE DP 110 mm                               
 Canalización eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Futurflex de D=110  
O01OA030      0,010 h.   Oficial primera                                                  14,70 0,15 
TUAL0080      1,000 Ml.  Tubo PE 110 mm DP corrugado alumbrado                            1,13 1,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.03 m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA TUBO PVC D=90 mm.                          
 Canalización eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Futurflex de D=190  
O01OA030      0,010 h.   Oficial primera                                                  14,70 0,15 
P15AF050      1,000 m.   Tubo rígido PVC D 90 mm.                                         0,96 0,96 
F2GSG1S2G     0,001  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                             80,05 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
07.04 ud   ARQUETA 40x40x50 cm                                               
 Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón,  
 alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición.  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      35,50 35,50 
A01RH060      0,200 m3   HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40                                    55,58 11,12 
P27SA110      1,000 ud   Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                 15,60 15,60 
E07PFA030     0,500 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI.                                 6,97 3,49 
E02EEM010     0,300 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,79 1,74 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  67,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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07.05 ud   CIMENTACIÓN COLUMNA de 8 a 12m.                                   
 Cimentación para columna de 10 m. de altura de dimensiones 70x70x90 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excava-  
O01OB200      0,700 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 11,66 
O01OB210      0,700 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,65 11,66 
U04MA510      0,225 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   71,33 16,05 
U39BH110      1,800 M2   Encofrado metálico 20 puestas                                    14,23 25,61 
U39GS001      1,000 Ud   Codo de PVC D=100 mm                                             0,45 0,45 
U39ZF001      4,000 Ud   Perno de anclaje                                                 1,03 4,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  69,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.06 u    COLUMNA 9 m.                                                      
 Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero gal-  
 vanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y protección, pernos de anclaje, pintado con  
 imprimación para galvanizados y dos manos de pintura especial para galvanizados en color a elegir por la Direc-  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 8,33 
P16AK080      1,000 u    Columna recta galva. pint. h=9.m.                                301,79 301,79 
P15GK110      1,000 u    Caja conexión con fusibles                                       6,59 6,59 
P15AE020      12,000 m    Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                        3,17 38,04 
P15EB010      2,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,16 4,32 
P15EA010      1,000 u    Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      21,38 21,38 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,29 0,29 
E26HET040     3,000 m.   P.ESMALTE S/TUBO DES.>50 cm.                                     25,73 77,19 
M02GE010      0,200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 65,89 13,18 
E26HA030      1,500 m2   IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS                                         39,55 59,33 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  530,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 31,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  562,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
07.07 UD   LUMINARIA PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10                
 Luminarias PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10  (f.p. 1- 39W)o similar,  pequeño material para fijación y  
 conexionado, completamente instalado sobre soporte.  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 16,65 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,29 0,29 
PHI01166000_2 1,000 UNID LUMINARIA PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10             445,83 445,83 
M02GE010      0,300 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 65,89 19,77 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  482,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  511,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.08 Ml.  ACOMETIDA A CGMP 4X16                                             
 Acometida a CGMP, trifásica, formada por 4 conductores unipolares de Cu., Aislamiento polietileno reticulado RV  
 0,6/1 kV,de sección nominal 16 mm, UNE 21123, canalizado bajo tubo. Incluso p.p.material de fijación.Construida  
 según R.B.T. .Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contado-  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 8,33 
O01OB220      0,300 h.   Ayudante electricista                                            16,14 4,84 
T05BMP006     4,000 Ml.  CABLE CU RETENAX(RV 0,6/1KV)1x16                                 7,24 28,96 
T%000.002     2,000 %    Material auxiliar.(s/total mat.)                                 29,00 0,58 
%0000.003     3,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      42,70 1,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  43,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 

07.09 m.   LÍNEA ALUMB.P.4x16 Al + 1x16  0,6/1kV Cu. S/EXC.                  
 Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público formada por conductores de Al, 4(1x16) mm² , con aisla-  
 miento tipo RV-K+ 1x16 mm² Cu verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo tubo de canalización eléc-  
O01OB200      0,020 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 0,33 
O01OB220      0,020 h.   Ayudante electricista                                            16,14 0,32 
1-352         1,000 ud   pequeño material vario                                           0,08 0,08 
P15AD030      4,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Al                               3,13 12,52 
P15GA060      1,000 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      0,38 0,38 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.10 Ud   TOMA TIERRA (PICA)                                                
 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 8,33 
O01OB220      0,500 h.   Ayudante electricista                                            16,14 8,07 
U30GA010      1,000 Ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   3,40 3,40 
U30GA001      3,000 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    1,43 4,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 08 RED DE CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES                       
08.01 m.   CANAL. TELECOM. 9 PVC 90                                          
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada o acera, de 0,50x1,00 m. para 9 conductos, en base 3, de PVC de  
 90 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e in-  
 ferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distancia-  
 dores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la  
 excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego  
O01OA030      0,400 h.   Oficial primera                                                  14,70 5,88 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   13,69 5,48 
P27TT030      9,900 m.   Tubo rígido PVC 90x1,8 mm.                                       0,99 9,80 
P27TT070      1,500 ud   Soporte separador 90 mm. 4 aloj.                                 0,06 0,09 
P27TT200      0,012 kg   Limpiador unión PVC                                              1,33 0,02 
P27TT210      0,024 kg   Adhesivo unión PVC                                               1,65 0,04 
P27TT170      4,400 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,03 0,13 
E04CM040      0,147 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                90,24 13,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.02 ud   ARQ. TELECOM. UNA TAPA                                            
 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10 m.,con ventanas pa-  
 ra entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20  
 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego  
O01OA030      2,250 h.   Oficial primera                                                  14,70 33,08 
O01OA070      4,500 h.   Peón ordinario                                                   13,69 61,61 
P27TA060      1,000 ud   Arqueta 1tapa                                                    357,73 357,73 
M07CG010      0,250 h.   Camión con grúa 6 t.                                             40,31 10,08 
E02EM020      2,206 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    7,71 17,01 
E02SZ070      0,574 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   19,70 11,31 
E02TT030      1,632 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   4,68 7,64 
E04CM040      0,151 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                90,24 13,63 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  512,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 30,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  542,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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08.03 ud   ARQ. TELECOM. DOS TAPAS                                           
 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10 m.,con ventanas pa-  
 ra entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20  
 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego  
O01OA030      2,250 h.   Oficial primera                                                  14,70 33,08 
O01OA070      4,500 h.   Peón ordinario                                                   13,69 61,61 
P27TA020      1,000 ud   Arqueta 2 tapaS                                                  475,19 475,19 
M07CG010      0,250 h.   Camión con grúa 6 t.                                             40,31 10,08 
E02EM020      3,623 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    7,71 27,93 
E02SZ070      0,812 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   19,70 16,00 
E02TT030      2,811 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   4,68 13,16 
E04CM040      0,220 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                90,24 19,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  656,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 39,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  696,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
08.04 UD   RETIRADA APOYO                                                    
 Ud. de retirada de poste de hormigón o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes, grapas, pinzas,  
 soportes y p.p. de conductores, recuperable, incluso transporte a vertedero o a lugar designado por la propiedad.  
O01OB200      10,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 166,50 
U01FY635      1,000 Hr   Ayudante electricista                                            16,14 16,14 
M05EN030      1,000 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               74,92 74,92 
U02OD001      1,000 Hr   Autogrúa pequeña                                                 23,61 23,61 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  281,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  298,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
08.05 ud   ARQ.REG.SEC.CAM.DIR.40x40x60 PREFAB.                              
 Arqueta de registro de dirección prefabricada de hormigón de 40x40x60 cm. de medidas interiores, incluso con ta-  
 pa de fundición, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de forma-  
 ción de agujeros para conexionado de tubos, medios auxiliares así como excavación en terreno compacto, relleno  
O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  14,70 7,35 
O01OA060      1,000 h.   Peón especializado                                               13,95 13,95 
P01HM010      0,075 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    71,33 5,35 
P22TR030      1,000 ud   Arqueta 40x40x40 prefabricada                                    104,56 104,56 
E02EM020      0,180 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    7,71 1,39 
E02SZ070      0,064 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   19,70 1,26 
E02TT030      0,116 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   4,68 0,54 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  134,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  142,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.06 Ml.  L.TFNO c/CABLE MANGUERA 16 PARES                                  
 Línea telefónica con cable manguera protegido de 16 pares, incluso enhebrado y conexionado.  
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 5,00 
O01OB220      0,300 h.   Ayudante electricista                                            16,14 4,84 
T05ET0045     1,100 Ml.  CABLE NORMALIZADO CTNE 16 PARES                                  10,70 11,77 
%0000.003     3,000 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      21,60 0,65 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
CAPÍTULO 09 RED DE GAS CANALIZADO                                             
09.01 m    TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                     
 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-  
 sión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea,  
O01OA130      0,650 h.   Cuadrilla E                                                      28,39 18,45 
M05EN010      0,083 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                                38,83 3,22 
P19TPA040     1,000 m    Tubería PE 80 SDR-11 D=63 mm                                     6,52 6,52 
P01AA020      0,015 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,73 0,15 
P01HM010      0,012 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    71,33 0,86 
%AP           10,000 u    Accesorios, pruebas, etc.                                        29,20 2,92 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
09.02 ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=1 1/2" C/VENTEO                                
 Instalación de válvula de línea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la  
O01OA130      3,000 h.   Cuadrilla E                                                      28,39 85,17 
P02EAH015     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50                          21,99 21,99 
P19WR020      1,000 ud   Buzón D=250 mm.,11,80 kg                                         38,14 38,14 
P19WV1050     1,000 ud   Válv. D=1 1/2",40 mm 1/venteo 1/2"                               191,38 191,38 
%.00001500    15,000 %    Medios auxiliares                                                336,70 50,51 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  387,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  410,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.03 m.   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"                                      
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, ais-  
O01OB170      0,700 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,65 11,66 
P20TA070      1,000 m.   Tubería acero negro sold. 4"                                     17,20 17,20 
P20TV250      0,400 ud   Accesorios acero negro                                           15,45 6,18 
P07CV460      1,000 m.   Cubretub.lana vid.Al.D=60;2" e=25                                6,34 6,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  41,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.04 u    ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.                                  
 Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribución hasta 15 m. de longitud des-  
 de la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/excavación y reposición de zanja, protec-  
O01OA130      0,600 h.   Cuadrilla E                                                      28,39 17,03 
P19TPW170     1,000 u    Arqueta polipropileno válv. acomet.                              17,39 17,39 
P19Y010       1,000 u    Certif. de acometida interior                                    161,39 161,39 
P19Z010       0,250 u    Pruebas de presión                                               191,68 47,92 
E02CM020      0,375 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                    1,54 0,58 
U08TP040      15,000 m    TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                    32,12 481,80 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  726,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 43,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  769,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 10 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
SUBCAPÍTULO 10.01 FIRMES                                                            
10.01.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE FIRMES                              
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en formación de base de firme, puesta en obra, extendida, humectada y  
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre per-  
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          14,99 0,22 
O01OA070      0,018 h.   Peón ordinario                                                   13,69 0,25 
P01AF032      1,700 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%                                 6,46 10,98 
M08NM020      0,018 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         50,16 0,90 
M08RN040      0,018 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         45,30 0,82 
M08CA110      0,018 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 36,55 0,66 
M07CB020      0,018 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      56,01 1,01 
M07W020       22,000 t.   km transporte zahorra                                            0,08 1,76 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
10.01.02 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ENDURECIDA AL 7% CEMENTO                       
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), endurecida al 7% con cemento, en formación de firme natural, puesta en  
 obra, extendida, humectada y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capa de 15 cm. de  
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          14,99 0,22 
O01OA070      0,018 h.   Peón ordinario                                                   13,69 0,25 
P01AF032      1,700 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%                                 6,46 10,98 
P01CC005      0,120 t    Cemento CEM I 52,5 R especial granel                             106,70 12,80 
M08NM020      0,018 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         50,16 0,90 
M08RN040      0,018 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         45,30 0,82 
M08CA110      0,018 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 36,55 0,66 
M07CB020      0,018 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      56,01 1,01 
M07W020       22,000 t.   km transporte zahorra                                            0,08 1,76 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
10.01.03 m2   CAPA DE BASE AC-32 BASE 50/70 G e=6 cm DESGASTE ÁNGELES <25       
 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base de 6 cm  
 de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de im-  
 primación mediante emulsión catiónica C50BF4 IMP y filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP  
U03VCB036     0,141 t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-32 BASE 50/70 G 60,72 8,56 
U03RI050      1,000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                         0,71 0,71 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
10.01.04 m2   CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <25     
 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 5 cm  
 de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de ad-  
 herencia con emulsión catiónica C60B3 ADH, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
U03VCI042     0,117 t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 S 60,86 7,12 
 DESGASTE ÁN  
U03RA002      1,000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                    0,30 0,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 

 
 
 
10.01.05 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <20      
 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 4  
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <20, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de  
 adherencia con emulsión catiónica C60B3 ADH, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Decla-  
U03VCS050     0,094 t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 D 61,51 5,78 
U03RA002      1,000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                    0,30 0,30 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 10.02 PAVIMENTOS                                                        
10.02.01 m2   PAV.TERRAZO ACAB.GRANALLADO.40x60x5                               
 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado (modelo Gris Santiago de Cerámicas Campo o si-  
 milar) en árido de granito, de 40x60x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada  
O01OA090      0,400 h.   Cuadrilla A                                                      35,50 14,20 
P01HM010      0,080 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    71,33 5,71 
A02A080       0,060 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         54,17 3,25 
P08XVT030     1,000 m2   Baldosa terraz.granito 40x60x5 - MOD. GRIS SANT.                 14,27 14,27 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            55,82 0,06 
P08XW015      1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,17 0,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.02.02 m2   PAV.TERRAZO ACAB.GRANALLADO BOTONES 40x60x5                       
 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado con botones o resaltos para pasos de peatones  
 (Modelo Cuero de Cerámicas Campo o similar)) en árido de granito, de 40x60x5 cm., sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado  
O01OA090      0,560 h.   Cuadrilla A                                                      35,50 19,88 
P01HM010      0,080 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    71,33 5,71 
A02A080       0,060 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         54,17 3,25 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            55,82 0,06 
P08XW015      1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,17 0,17 
P08XVT030_01  1,000 m2   Baldosa terraz.granito 40x60x5 - MOD. CUERO                      16,50 16,50 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
10.02.03 m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                                
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectangular de  
 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una  
 junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, ba-  
 rrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del en-  
 sayo proctor.  
O01OA090      0,430 h.   Cuadrilla A                                                      35,50 15,27 
P01AA020      0,040 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,73 0,39 
P01AA950      2,000 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,37 0,74 
P08XVA010     1,000 m2   Adoquín horm.recto gris 20x10x8                                  11,01 11,01 
P08XVA120     1,000 m2   Suplem.color tostados adoqu.horm                                 1,09 1,09 
M08RB010      0,100 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      3,43 0,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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10.02.04 m²   Pavimento de hormigón coloreado HF-3.5                            
 Pavimento continuo de hormigón coloreado HF-3.5 de central, color según OC 4/2016 de la Axencia Galega de In-  
 fraestruturas (AXI)(terrizo natural (RAL 1019 / PANTONE 7503 CULOMBIOS) para senda peatonal; y verde óxido  
 (RAL 1020 / PANTONE 7557 UNIDAD DE MASA ATÓMICA) para carril bici), fabricado con árido tamaño máximo  
 12 mm. y una dotación de pigmentos del 4% en peso sobre cemento, colocado en capa uniforme de 15 cm. de es-  
 pesor, incluso malla electrosoldada 20x20 Ø8-8 B500S de refuerzo, extendido, compactado, vibrado, regleado, cu-  
GMO.01.01.050 0,005 h    Capataz                                                          14,99 0,07 
GMO.01.01.060 0,010 h    Oficial de primera                                               14,70 0,15 
GMO.01.01.090 0,020 h    Peón ordinario                                                   13,69 0,27 
GMQ.05.02.250 0,010 h    Camión hormigonera 10 m3                                         43,56 0,44 
GMQ.05.03.050 0,010 h    Camión cisterna para riego c/lanza 10000 l                       37,73 0,38 
GMQ.05.03.530 0,010 h    Pavimentadora horm. s/cad. c/encof. desliz. 225kW                195,52 1,96 
MT0B02bd      1,000 m²   Malla electrosoldada 20 x 20 Ø 8-8 B500                          3,32 3,32 
GMT.01.03.020 1,250 kg   Pigmentos color                                                  2,73 3,41 
GMT.05.01.570 0,006 T    Producto filmógeno                                               314,90 1,89 
GAX.01.03.020 0,150 m³   Hormigón HM-20                                                   51,24 7,69 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.02.05  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I                                     
 Hormigón vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberí-  
 as, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado y desenco-  
O01OA030      0,530 h.   Oficial primera                                                  14,70 7,79 
O01OA070      0,524 h.   Peón ordinario                                                   13,69 7,17 
HOPL150       1,000 m3   Hormigón planta HM-150                                           65,09 65,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  80,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.02.06 m.   BORD.HO.BICA.GRIS MOPU1 12-15x25                                  
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior  
 y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza,  
 sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
O01OA140      0,300 h.   Cuadrilla F                                                      28,11 8,43 
P01HM010      0,029 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    71,33 2,07 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         54,17 0,05 
P08XBH080     1,000 m.   Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x35                                 6,33 6,33 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.02.07 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm.                            
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo c7 (o C9 según D.F.), achaflanado, de 4 y 20 cm. de bases supe-  
 rior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejunta-  
O01OA140      0,250 h.   Cuadrilla F                                                      28,11 7,03 
P01HM010      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    71,33 3,57 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         54,17 0,05 
P08XBH065     1,000 m.   Bord.hor.bicap.gris t.II 4-20x22                                 6,45 6,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 

 
 
 
10.02.08 m    BORDILLO HORMIGÓN A1 BICAPA 14x20 cm                              
 Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno poste-  
O01OA140      0,300 h.   Cuadrilla F                                                      28,11 8,43 
P08XBH360     2,000 u    Bordillo hormigón A1 bicapa 14x20 cm                             3,77 7,54 
P01HMV220     0,032 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 2,08 
P01MC040      0,001 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    44,85 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
10.02.09 m2   PAVIMENTO TACOS CUBICOS GRIS APARCAMIENTO                         
 Formación de pavimento drenante mediante celosía prefabricada de formigón tipo "Breinco Llosa Illa" ou similar, de  
 cubos de formigón de 5x5x5cm nun formato rectangular de 40x40x12cm. Colocación sobre subbase de 15-25cm  
 de grava e gravilla 2/22 ou 2/32 sen finos e base de 3-4cm de area 0-3mm con interposición entre elas de filtro xe-  
 otéxtil para evitar o lavado da area. Posterior recheo dos alveolos mediante e verquido e compactación con mes-  
 tura de area lavada e terra vexetal abonada (70%-30%) e sementado con mestura de sementes de céspede se-  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  14,70 2,94 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,69 2,74 
P28DA010      0,020 m3   Tierra vegetal limpia                                            14,11 0,28 
P01AA115      0,100 m3   Arena caliza de machaqueo 0,5/1,5 mm                             17,84 1,78 
P06BG261      1,000 m2   Geotextil tejido 150 g/m2                                        2,37 2,37 
P08XVA390     1,000 m2   Breinco ILLA cerámico gris jardín 40x40x12 cm                    25,00 25,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  35,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                               
11.01 m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
O01OA030      0,005 h.   Oficial primera                                                  14,70 0,07 
O01OA070      0,005 h.   Peón ordinario                                                   13,69 0,07 
P27EH010      0,010 kg   Pintura alcídica blanca                                          1,08 0,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
11.02 m.   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm                             
 Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con una dota-  
O01OA030      0,004 h.   Oficial primera                                                  14,70 0,06 
O01OA070      0,004 h.   Peón ordinario                                                   13,69 0,05 
P27EH011      0,108 kg   Pintura acrilica base disolvente                                 0,38 0,04 
P27EH040      0,072 kg   Microesferas vidrio tratadas.                                    0,71 0,05 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    9,80 0,01 
M08B020       0,003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             12,24 0,04 
M11SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 22,26 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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11.03 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  14,70 2,94 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,69 2,74 
P27EH014      3,500 kg   Pintura termoplastica en frio                                    2,86 10,01 
P27EH040      0,700 kg   Microesferas vidrio tratadas.                                    0,71 0,50 
M07AC020      0,015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    9,80 0,15 
M08B020       0,015 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             12,24 0,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.04 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso  
 barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de  
O01OA030      0,350 h.   Oficial primera                                                  14,70 5,15 
O01OA070      0,350 h.   Peón ordinario                                                   13,69 4,79 
P27EH014      3,000 kg   Pintura termoplastica en frio                                    2,86 8,58 
P27EH040      0,600 kg   Microesferas vidrio tratadas.                                    0,71 0,43 
M07AC020      0,015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    9,80 0,15 
M08B020       0,015 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             12,24 0,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.05 ud   SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                  
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso poste de aluminio de  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          14,99 3,75 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  14,42 7,21 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,69 6,85 
P27ER041      1,000 ud   Señal triang. refl. H.I. L=70 cm                                 79,14 79,14 
P27EW010      3,000 m.   Poste Alumnio 80x40x2 mm.                                        13,93 41,79 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    71,33 10,70 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        6,45 1,61 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  151,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  160,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
11.06 ud   SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm                                  
 Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva  nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso poste de aluminio de  
O01OA020      0,300 h.   Capataz                                                          14,99 4,50 
O01OA040      0,600 h.   Oficial segunda                                                  14,42 8,65 
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   13,69 8,21 
P27ER161      1,000 ud   Señal rectang.refl.H.I. 60x90 cm                                 118,25 118,25 
P27EW020      4,000 m.   Poste Aluminio 100x50x3 mm.                                      22,07 88,28 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    71,33 10,70 
M11SA010      0,300 h.   Ahoyadora                                                        6,45 1,94 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  240,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  254,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
11.07 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.                            
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste de aluminio de sustentación  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          14,99 3,75 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  14,42 7,21 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,69 6,85 
P27ER012      1,000 ud   Señal circular reflex. D.G. D=60 cm                              83,59 83,59 
P27EW010      3,500 m.   Poste Alumnio 80x40x2 mm.                                        13,93 48,76 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    71,33 10,70 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        6,45 1,61 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  162,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  172,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
11.08 ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm.                          
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste de aluminio de sus-  
 tentación y cimentación, colocada.  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          14,99 3,75 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  14,42 7,21 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,69 6,85 
P27ER082      1,000 ud   Señal octogonal refl. D.G. 2A=60 cm                              91,40 91,40 
P27EW010      3,500 m.   Poste Alumnio 80x40x2 mm.                                        13,93 48,76 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    71,33 7,13 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        6,45 1,61 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  166,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  176,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.09 m    SEPARADORES DE CARRIL                                             
 Separadores de carril que forman una banda que delimita un carril de manera muy visible, formado por módulos de  
O01OA030      0,750 h.   Oficial primera                                                  14,70 11,03 
O01OA070      0,750 h.   Peón ordinario                                                   13,69 10,27 
P27EB510      1,000 m    Separadores de carril reflectante                                45,00 45,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  66,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 12 ZONA VERDE                                                        
SUBCAPÍTULO 12.01 PLANTACIONES                                                      
12.01.01 m2   TIERRA VEGETAL EN ISLETAS                                         
 Tierra vegetal en isletas en capas de 5-15 cm de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido,  
 compactación y perfilado, terminado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          14,99 0,15 
O01OA070      0,040 h.   Peón ordinario                                                   13,69 0,55 
M05PN010      0,010 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            43,96 0,44 
M07W080       1,000 t    km transporte tierras en obra                                    0,48 0,48 
M07N050       0,100 m3   Canon tierra vegetal préstamos                                   1,80 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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12.01.02 m2   LABOREO MECÁN.DEL TERRENO 30 cm.                                  
 Laboreo mecánico de tierra vegetal procedente del propio ámbito incluso extendido, comprendiendo dos pases cru-  
 zados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a  
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   13,69 0,41 
M10PT010      0,030 h.   Tractor agríco.60 CV arado/vert.                                 28,98 0,87 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12.01.03 m2   RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                                    
 Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte.  
O01OA070      0,040 h.   Peón ordinario                                                   13,69 0,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.01.04 m2   FORM.CÉSPED ÁREAS COSTERAS<1000                                   
 Formación de césped de gramíneas para áreas con influencia costera,  por siembra de una mezcla de Agrostris  
 stolonifera al 5 %, Cynodon dactylon al 20%, Festuca ovina duriuscula al 25%, Poa pratense al 30 % y   
 Ray-grass al 20 %, en superficies hasta 1000 m2., comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,  
 distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo  
O01OB270      0,040 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,70 0,59 
O01OB280      0,100 h.   Peón jardinería                                                  13,69 1,37 
P28DF060      0,100 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 0,66 0,07 
P28MP120      0,030 kg   Mezcla sem.césped áreas costa                                    4,19 0,13 
P28DA070      0,005 m3   Mantillo limpio cribado                                          17,19 0,09 
M10PN010      0,030 h.   Motoazada normal                                                 5,04 0,15 
M10MR030      0,008 h.   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 2,71 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.01.05 ud   LAURUS NOBILIS 3 m.                                               
 Laurus nobilis (Laurel común) de 3 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8  
O01OB270      0,100 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,70 1,47 
O01OB280      0,300 h.   Peón jardinería                                                  13,69 4,11 
P28EB060      1,000 ud   Laurus nobilis 3 m                                               100,00 100,00 
P28SD005      3,000 m.   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  1,89 5,67 
P28DA080      1,500 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,03 0,05 
P01DW050      0,050 m3   Agua                                                             0,62 0,03 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                36,06 1,80 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  113,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.01.06 ud   CASTANEA SATIVA / QUERCUS ROBUR 3 m                               
 Castanea sativa (Castaño) o Quercus Robur (Roble) de 3 m de altura, suministrado a raíz desnuda y plantación en  
 hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-  
O01OB270      0,100 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,70 1,47 
O01OB280      0,300 h.   Peón jardinería                                                  13,69 4,11 
P28EC130      1,000 ud   Castanea sativa / Quercus robur 3 m                              97,00 97,00 
P28DA080      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,03 0,06 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             0,62 0,06 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                36,06 1,80 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  104,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.01.07 u    BETULA PÉNDULA / SALIX ATROCINEREA 3 m                            
 Betula péndula (Abedul)  o Salix atricinerea (Sauce) de 3 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-  
O01OB270      0,500 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,70 7,35 
O01OB280      0,500 h.   Peón jardinería                                                  13,69 6,85 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                36,06 1,80 
P28EC120      1,000 u    Betula péndula /Salix Atrocinerea 3m                             87,00 87,00 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,91 1,82 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             0,62 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  104,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
12.01.08 u    MADROÑO12-14 cm. CONTENEDOR                                       
 Arbutus unedo (Madroño)  de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en ho-  
 yo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y  
 primer riego.  
O01OB270      0,500 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,70 7,35 
O01OB280      0,500 h.   Peón jardinería                                                  13,69 6,85 
P28EB038      1,000 u    Arbutus unedo (Madroño) 12-14 cont.                              78,36 78,36 
P28SD005      3,000 m.   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  1,89 5,67 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,91 1,82 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             0,62 0,06 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                36,06 1,80 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  101,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
12.01.09 u    ACEBO 12-14 cm.CEPELLÓN                                           
 Ilex aquifolium (Acebo)de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de  
 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y pri-  
O01OB270      0,500 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,70 7,35 
O01OB280      0,500 h.   Peón jardinería                                                  13,69 6,85 
P28EB040      1,000 u    Ilex aquifolium (Acebo) 12-14 cm.cep                             93,00 93,00 
P28SD005      3,000 m.   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  1,89 5,67 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,91 1,82 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             0,62 0,06 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                36,06 1,80 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  116,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.01.10 u    PRUNUS AVIUM 12-14 cm. RD                                         
 Prunus avium (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en  
 hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-  
O01OB270      0,500 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,70 7,35 
O01OB280      0,500 h.   Peón jardinería                                                  13,69 6,85 
P28EC360      1,000 u    Prunus avium 12-14 cm. rd.                                       105,00 105,00 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,91 1,82 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             0,62 0,06 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                36,06 1,80 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  122,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  



PROYECTO  DE   URBANIZACIÓN  DEL  SECTOR  DE  SUELO  URBANIZABLE  SUR-D/S-T3/ARS-T3. A REVOLTA .                         CONCELLO DE CARBALLO.    

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL 

JUNIO 2020 

PRESUPUESTO 
56 / 89 

 

12.01.11 u    ESPINO ALBAR.12-14 CEP                                            
 Crataegus monogyna (Espino albar) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación  
 en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
O01OB270      0,500 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,70 7,35 
O01OB280      0,500 h.   Peón jardinería                                                  13,69 6,85 
P28EC370      1,000 u    Crataegus monogyna (Espino albar)atrop.12-14 cep                 96,00 96,00 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,91 1,82 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             0,62 0,06 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                36,06 1,80 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  113,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 12.02 RIEGO AUTOMÁTICO                                                  
12.02.01 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm.                              
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4  
 kg./cm2, de 25 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos  
O01OB180      0,030 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,65 0,50 
O01OB195      0,030 h.   Ayudante fontanero                                               16,14 0,48 
P26TPB020     1,000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=25mm.                           0,71 0,71 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.02.02 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm.                              
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4  
 kg./cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos  
O01OB180      0,030 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,65 0,50 
O01OB195      0,030 h.   Ayudante fontanero                                               16,14 0,48 
P26TPB030     1,000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=32mm.                           0,93 0,93 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
12.02.03 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=40 mm.                              
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4  
 kg./cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos  
O01OB180      0,030 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,65 0,50 
O01OB195      0,030 h.   Ayudante fontanero                                               16,14 0,48 
P26TPB040     1,000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm.                           1,39 1,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
12.02.04 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=50 mm.                              
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4  
 kg./cm2, de 50 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos  
 de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
O01OB180      0,035 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,65 0,58 
O01OB195      0,035 h.   Ayudante fontanero                                               16,14 0,56 
P26TPB050     1,000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=50mm.                           2,05 2,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.02.05 ud   ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=16m 3/4"                             
 Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 16 m, IRRITROL CR  
 500 - 115650., i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro so-  
O01OB170      0,150 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,65 2,50 
O01OB195      0,150 h.   Ayudante fontanero                                               16,14 2,42 
P26PPL010     1,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"                             1,35 1,35 
P26RAE070     1,000 ud   Aspersor turbina 3/4" L=16m                                      31,77 31,77 
P26RW030      1,000 ud   Bobinas recortables 3/4"                                         0,39 0,39 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  38,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.02.06 ud   DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=5cm                            
 Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 5 cm., tobera intercambiable de plástico de sector regulable,  
 i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable  
O01OB170      0,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,65 1,67 
O01OB195      0,100 h.   Ayudante fontanero                                               16,14 1,61 
P26PPL010     1,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"                             1,35 1,35 
P26RDE010     1,000 ud   Cuerpo difusor emergente h=5cm                                   3,01 3,01 
P26RDT040     1,000 ud   Tobera hembra plástico sector regulable                          2,56 2,56 
P26RW010      1,000 ud   Bobinas recortables 1/2"                                         0,32 0,32 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
12.02.07 ud   ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1"                                
 Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con conexión de  
O01OB170      0,125 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,65 2,08 
O01OB200      0,020 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 0,33 
O01OB195      0,125 h.   Ayudante fontanero                                               16,14 2,02 
P26SV040      1,000 ud   Electrov. 24 V reguladora caudal 1"                              40,96 40,96 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
12.02.08 ud   PROG.ELECT.INTEMPERIE 9 ESTACIONES                                
 Programador electrónico de intemperie  KWIT DIA9 -652509 , de 9 estaciones con memoria incorporada, tiempo de  
 riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 pro-  
 gramas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V.,  
 toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso  
O01OB200      1,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 24,98 
O01OB220      1,500 h.   Ayudante electricista                                            16,14 24,21 
P26SP090      1,000 ud   Prog.elect.intemperie c/transf. 8estac.                          321,33 321,33 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  370,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  392,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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12.02.09 ud   ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA                                   
 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de riego, i/arreglo  
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   13,69 13,69 
P26Q010       1,000 ud   Arqueta rect.plást. 1 válv.c/tapa                                12,94 12,94 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
12.02.10 ud   FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 1"                                     
 Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para riego por goteo, carcasa de PVC, D=1", i/piezas y acce-  
O01OB180      0,400 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,65 6,66 
O01OB195      0,400 h.   Ayudante fontanero                                               16,14 6,46 
P26L015       1,000 ud   Filtro de plástico anillas 1"                                    64,65 64,65 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  77,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.02.11 m    LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2                            
 Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja  
O01OB200      0,020 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 0,33 
P26SL020      1,000 m.   Línea eléctrica p/electrovál. 2x1,5mm2                           0,32 0,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
12.02.12 m.   LÍNEA ALIMENT. RIEGO 2x6 Cu. C/EXC.                               
 Línea de alimentación a cuadros de programación de riego automático formada por conductores de cobre 2x6 mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso protección 2x10 A y Diferencial 2x25, 300mA en cuadro de riego, total-  
 mente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O01OB200      0,015 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 0,25 
O01OB210      0,015 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,65 0,25 
P15AD010      2,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                2,20 4,40 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,29 0,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 13 MOBILIARIO URBANO                                                 
SUBCAPÍTULO 13.01 ZONA VERDE                                                        
13.01.01 ud   BANCO FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO 1,80 m.             
 Banco mod. NeoBarcino de Fundición Dúctil Benito, de gran calidad y comodidad. Constituido de pies de fundición  
 y 6 sólidos tableros de madera. _Material: Pies de fundición dúctil. Seis tablones de sección 110 x 35 mm de ma-  
 dera tropical. Tornillos de acero inoxidable. Acabados: Pies con tratamiento, proceso protector del hierro que garan-  
 tiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado colar  
 plata. Madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Anclaje reco-  
O01OA090      0,800 h.   Cuadrilla A                                                      35,50 28,40 
P29MAA020     1,000 ud   Banco tubo acero tablillas 2 m                                   197,40 197,40 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 0,29 0,87 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  226,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  240,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
13.01.02 ud   PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l.                                  

 Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno de 50 l de capaci-  
 dad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave nivel 5, recibido al pavimento con  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      35,50 35,50 
P29MCB010     1,000 ud   Papelera PE tapa inf.poste 50 l                                  56,40 56,40 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 0,29 1,45 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  93,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
13.01.03 m    BARANDILLA MADERA TABL.VERTICALES 2x1m                            
 Colocación de barandilla de protección de zona verde realizada por rollizos de madera de 90 cm de diámetro en  
 vertical, de una altura libre de 0,80 m, altura de postes sin instalar 1,5 m, i/recibido de pies en dados de hormigón  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      35,50 35,50 
P29NAA170     1,000 m    Barand.madera roll,veticales 2x1 m                               36,00 36,00 
P01DW090      8,000 ud   Pequeño material                                                 0,29 2,32 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  73,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 13.02 RESTO URBANIZACIÓN                                                
13.02.01 ud   CONTEN.PE RECOG.NO SELECT. 1.100 l.                               
 Contenedor de polietileno, para recogida no selectiva, de capacidad 1.100 l, provisto de 4 ruedas de caucho maci-  
O01OA090      0,100 h.   Cuadrilla A                                                      35,50 3,55 
M07CG010      0,200 h.   Camión con grúa 6 t.                                             40,31 8,06 
P29MDB090     1,000 ud   Conten.PE recog.no select.1000 l                                 323,59 323,59 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  335,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  355,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
13.02.02 ud   CONTEN.CIRC.IGLÚ PE RECOG.SELEC.3 m3                              
 Contenedor tipo iglú de polietileno, de base circular, para recogida selectiva, de capacidad 3 m3, provisto de puerta  
O01OA090      0,100 h.   Cuadrilla A                                                      35,50 3,55 
M07CG010      0,200 h.   Camión con grúa 6 t.                                             40,31 8,06 
P29MDB130     1,000 ud   Conten.circ.iglú PE recog.selec.3 m3                             742,41 742,41 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  754,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 45,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  799,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
13.02.03 ud   PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l.                                  
 Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno de 50 l de capaci-  
 dad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave nivel 5, recibido al pavimento con  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      35,50 35,50 
P29MCB010     1,000 ud   Papelera PE tapa inf.poste 50 l                                  56,40 56,40 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 0,29 1,45 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  93,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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13.02.04 m    BARANDA RAMPA TUBO ACERO                                          
 ml. Barandilla exterior en protección de rampa, de 90 cm. de altura, en acero inoxidable AISI 304, con dos pasa-  
 manos de tubo de acero D= 50 a 70 y 90 cm, zócalo inferior de 50x20 mm,  pilastras de 50x50 mm y barillas ver-  
 ticales de 20x20 mm colocadas cada 10 cm,  i/p.p. de encuentros, soldaduras y despuntes, totalmente montada.  
U01FX001      0,100 h    Oficial cerrajería                                               16,65 1,67 
U01FX003      0,100 h    Ayudante cerrajería                                              16,14 1,61 
U22AISI01     1,000 m    Baranda tubo acero AISI 316                                      121,00 121,00 
%CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                124,30 7,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  131,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  139,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.02.05 m    PASAMANOS RAMPA TUBO ACERO (DOBLE)                                
 ml. Doble pasamanos de tubo D= 50 de acero inoxidable AISI 316, colocado a 70 y 90 cm de altura, anclado a pa-  
 red existente mediante fijación mecánica,  i/p.p. de encuentros, soldaduras y despuntes, totalmente montada.  
   
U01FX001      0,100 h    Oficial cerrajería                                               16,65 1,67 
U01FX003      0,100 h    Ayudante cerrajería                                              16,14 1,61 
U22AI101      1,000 m    Doble pasamanos tubo acero                                       80,00 80,00 
%CI           6,000 %    Costes Indirectos                                                83,30 5,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  88,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.02.06 u    APARCAMIENTO 1 BICICLETA TUBO ACERO INOXIDABLE                    
 Aparcamiento de bicicletas modelo Bici-N de ESCOFET o similar para 1 unidad, de estructura de tubo de acero  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      35,50 35,50 
P29A060       1,000 u    Aparcamiento 1 bicicleta tubo acero inoxidable                   55,00 55,00 
P01DW090      6,000 ud   Pequeño material                                                 0,29 1,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  92,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS                                               
14.01 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                           
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, en  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,69 1,37 
M05EN030      0,030 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               74,92 2,25 
M07CB030      0,040 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       59,47 2,38 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.02 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                        
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,69 1,37 
M05EN030      0,100 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               74,92 7,49 
M07CB030      0,100 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       59,47 5,95 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
14.03 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101)                    

 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón, con código LER 170101, por gestor autorizado, incluyendo:  
 trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de  
O01OA010      0,025 h.   Encargado                                                        16,59 0,41 
O01OA070      0,032 h.   Peón ordinario                                                   13,69 0,44 
U02JS003      0,200 h    Contenedor 5 m3                                                  6,78 1,36 
Z0GRUM051     1,000 m3   Valorización hormigón                                            6,29 6,29 
GRUO010       0,100 ud   p.p. de gestión de residuos no peligrosos                        14,51 1,45 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 
14.04 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)                      
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con código LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:  
 trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de  
 caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
O01OA010      0,025 h.   Encargado                                                        16,59 0,41 
O01OA070      0,320 h.   Peón ordinario                                                   13,69 4,38 
U02JS003      0,200 h    Contenedor 5 m3                                                  6,78 1,36 
GRUM030       1,000 m3   Valorización madera                                              15,48 15,48 
GRUO010       0,050 ud   p.p. de gestión de residuos no peligrosos                        14,51 0,73 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 
14.05 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203)                    
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con código LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:  
 trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de  
 caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
   
   
O01OA010      0,025 h.   Encargado                                                        16,59 0,41 
O01OA070      0,032 h.   Peón ordinario                                                   13,69 0,44 
U02JS003      0,200 h    Contenedor 5 m3                                                  6,78 1,36 
Z0GRUM050     1,000 m3   Valorización plásticos                                           15,48 15,48 
GRUO010       0,050 ud   p.p. de gestión de residuos no peligrosos                        14,51 0,73 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.06 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER 170302)         
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de mezclas bituminosas, con código LER 170302, por gestor autorizado,  
 incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final,  
 asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
O01OA010      0,025 h.   Encargado                                                        16,59 0,41 
O01OA070      0,032 h.   Peón ordinario                                                   13,69 0,44 
U02JS003      0,200 h    Contenedor 5 m3                                                  6,78 1,36 
Z0GRUM052     1,000 m3   Valorización mezclas bituminosas                                 3,90 3,90 
GRUO010       0,100 ud   p.p. de gestión de residuos no peligrosos                        14,51 1,45 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,45 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
14.07 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)   
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER 150101, por gestor auto-  
 rizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino fi-  
 nal, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etique-  
O01OA010      0,025 h.   Encargado                                                        16,59 0,41 
O01OA070      0,032 h.   Peón ordinario                                                   13,69 0,44 
U02JS003      0,200 h    Contenedor 5 m3                                                  6,78 1,36 
Z0GRUM080     1,000 m3   Valorización papel y cartón                                      7,74 7,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.08 M3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 M3 de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están contaminadas  
 por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del  
 seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes  
 debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
   
   
O01OA010      0,025 h.   Encargado                                                        16,59 0,41 
O01OA070      0,320 h.   Peón ordinario                                                   13,69 4,38 
U02JS003      0,520 h    Contenedor 5 m3                                                  6,78 3,53 
ZGRUM110      1,000 m3   Eliminación residuos peligrosos                                  96,74 96,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  105,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 15.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
15.01.01 ms   ALQUI. CASETA 1 OFIC.+ VEST +ASEO 19,40 m2                        
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestuario y un aseo con  
 inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-  
 lamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de  
 chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.   
 Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de cha-  
 pa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero  
 galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para  
 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con  
O01OA070      0,085 h.   Peón ordinario                                                   13,69 1,16 
P31BC190      1,000 ud   Alq. caseta 2 ofic.+WC 7,92x2,45                                 220,77 220,77 
P31BC220      0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 539,57 45,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  267,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  283,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
15.01.02 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,69 1,37 
P31BM020      0,333 ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    32,18 10,72 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.01.03 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,69 1,37 
P31BM030      1,000 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        30,39 30,39 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
15.01.04 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,69 1,37 
P31BM040      0,333 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         26,19 8,72 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 
15.01.05 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,69 1,37 
P31BM050      0,333 ud   Secamanos eléctrico                                              130,20 43,36 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  44,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
15.01.06 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-  
 tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,69 1,37 
P31BM070      0,333 ud   Taquilla metálica individual                                     94,26 31,39 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15.01.07 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,69 1,37 
P31BM090      0,500 ud   Banco madera para 5 personas                                     114,81 57,41 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  58,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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15.01.08 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
P31BM100      0,500 ud   Depósito-cubo basuras                                            37,98 18,99 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
15.01.09 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y sei-  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,69 1,37 
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            29,58 29,58 
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           69,23 69,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  100,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
15.01.10 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           69,23 69,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  69,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
15.01.11 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
P31BM140      0,200 ud   Radiador eléctrico 1000 W.                                       38,86 7,77 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
15.01.12 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1500 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)  
P31BM150      0,200 ud   Radiador eléctrico 1500 W.                                       56,41 11,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15.01.13 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de  
 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 1,67 
P31CE035      1,100 m.   Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.                                   5,42 5,96 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
15.01.14 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi-  
 ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de  
 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-  
P31BA020      1,000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   109,57 109,57 

  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  109,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
15.01.15 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te-  
 rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-  
 ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en  
P31BA030      1,000 ud   Acometida prov. sane.a caseta                                    527,21 527,21 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  527,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 31,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  558,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
15.01.16 ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
P31BA040      1,000 ud   Acometida prov. telef. a caseta                                  152,66 152,66 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  152,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  161,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 15.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
15.02.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta  
P31IA010      1,000 u    Casco seguridad con rueda                                        9,02 9,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15.02.02 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable  
P31IA100      1,000 u    Pantalla seguridad cabeza soldador                               12,35 12,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
15.02.03 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
P31IA105      1,000 ud   Casco pantalla soldador                                          23,78 23,78 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
15.02.04 ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certi-  
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P31IA115      1,000 ud   Pantalla soldar oxiacetilénica                                   12,64 12,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
15.02.05 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/  
P31IA110      1,000 ud   Pantalla protección c.partículas                                 7,91 7,91 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
15.02.06 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA150      0,300 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                         31,75 9,53 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
15.02.07 ud   SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA155      0,333 ud   Semi-mascarilla 2 filtros                                        56,66 18,87 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS  
15.02.08 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA158      1,000 ud   Mascarilla celulosa desechable                                   2,31 2,31 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.02.09 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
P31IA200      0,333 ud   Cascos protectores auditivos                                     13,70 4,56 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15.02.10 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA210      1,000 ud   Juego tapones antiruido silicona                                 2,24 2,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
15.02.11 ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         

 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC050      0,250 ud   Faja protección lumbar                                           14,01 3,50 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
15.02.12 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC060      0,250 ud   Cinturón portaherramientas                                       30,26 7,57 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
15.02.13 ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC095      1,000 ud   Chaleco de trabajo poliéster-algodón                             17,43 17,43 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
15.02.14 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
P31IC098      1,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                 19,68 19,68 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15.02.15 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
P31IC100      1,000 ud   Traje impermeable 2 p. PVC                                       11,58 11,58 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
15.02.16 ud   PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC115      0,333 ud   Parka para frío                                                  40,97 13,64 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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15.02.17 ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC130      0,333 ud   Mandil cuero para soldador                                       14,70 4,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
15.02.18 ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM006      1,000 ud   Par guantes lona reforzados                                      4,12 4,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
15.02.19 ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM040      0,333 ud   Par guantes p/soldador                                           3,79 1,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
15.02.20 ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).   
P31IM050      0,333 ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     36,42 12,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15.02.21 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
P31IC140      0,333 ud   Peto reflectante a/r.                                            27,27 9,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.02.22 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                               
 Par de botas altas de agua de seguridad de color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
P31IP011      1,000 ud   Par botas altas de agua (verdes)                                 12,70 12,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15.02.23 ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
P31IP100      0,333 ud   Par rodilleras                                                   10,27 3,42 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
15.02.24 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IP025      0,333 ud   Par botas de seguridad                                           38,97 12,98 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15.02.25 ud   EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL                                    
 Equipo completo para trabajos en horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla tor-  
 sal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante  
 con eslinga de 90 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo.  
P31IS700      0,200 ud   Equipo trabajo horizontal                                        225,65 45,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 15.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
15.03.01 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                    
 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   13,69 0,68 
P31CA010      0,500 ud   Tapa provisional arqueta 38x38                                   9,11 4,56 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,29 0,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
15.03.02 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                    
 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   13,69 0,68 
P31CA020      0,500 ud   Tapa provisional arqueta 51x51                                   11,75 5,88 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,29 0,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
15.03.03 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,69 1,37 
P31CA030      0,500 ud   Tapa provisional arqueta 63x63                                   17,29 8,65 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,29 0,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
15.03.04 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                       
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de madera de 20x5  
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 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amorti-  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,69 2,74 
P31CA110      0,500 ud   Tapa provisional pozo 70x70                                      33,06 16,53 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,29 0,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15.03.05 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revesti-  
 miento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi-  
 co de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotér-  
 micos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de  
 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-  
 nes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable  
P31CE150      0,250 ud   Cuadro secundario obra pmáx.20kW                                 874,35 218,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  218,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  231,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
15.03.06 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta  
 de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-  
 brizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con  
O01OA030      1,500 h.   Oficial primera                                                  14,70 22,05 
O01OA050      0,750 h.   Ayudante                                                         13,95 10,46 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,69 6,85 
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 16,65 
O01OB210      1,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,65 16,65 
P01LT020      0,045 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  48,45 2,18 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         54,17 1,08 
A02A050       0,015 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        67,67 1,02 
P02EAT020     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   20,26 20,26 
P17VP040      0,500 ud   Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm.                            2,61 1,31 
P31CE040      2,000 m.   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    7,22 14,44 
P31CE020      3,000 m.   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     4,17 12,51 
P31CE050      1,000 ud   Grapa para pica                                                  1,87 1,87 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 7,27 7,27 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  134,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  142,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
15.03.07 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D. 486/97.  
P31CE010      0,333 ud   Lámpara portáil mano                                             14,86 4,95 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
15.03.08 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.  
 486/97.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,69 1,37 
P31CI010      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                40,64 40,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  42,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15.03.09 ud   EXTINTOR CO2 3,5 kg. ACERO                                        
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 55B, con 3,5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,69 1,37 
P31CI025      1,000 ud   Extintor CO2 3,5 kg. acero                                       89,79 89,79 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  91,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 15.04 FORMACIÓN Y CONTROL                                               
15.04.01 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordi-  
P31W040       1,000 ud   Costo mensual limpieza-desinfec.                                 141,23 141,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  141,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  149,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
 
15.04.02 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
P31W050       1,000 ud   Costo mens. formación seguridad                                  83,33 83,33 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  83,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
15.04.03 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre  
P31W060       1,000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   96,60 96,60 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  96,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 16.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS                                       
16.01.01 ud   CLASIF.SUELOS USO EN RELLENOS                                     
 Ensayos para clasificación según PG-3/75 de una muestra de suelos procedentes de una excavación, para su  
 uso en obras de terraplenados y rellenos, mediante ensayos de laboratorio para comprobar la granulometría,  
 s/NLT 104, los límites de Atterberg, s/NLT 105/106, el contenido en materia orgánica, s/NLT 118, el Proctor Nor-  
P32SF010      1,000 ud   Toma de muestras de suelos                                       24,06 24,06 
P32SF020      1,000 ud   Apertura y descripción muestra                                   6,68 6,68 
P32SF040      1,000 ud   Análisis granulométrico suelos                                   21,39 21,39 
P32SF070      1,000 ud   Límites Atterberg,suelo-zahorra                                  21,39 21,39 
P32SQ050      1,000 ud   Contenido materia orgánica suelo                                 13,37 13,37 
P32SF150      1,000 ud   Proctor Normal (4 puntos)                                        40,10 40,10 
P32SF170      1,000 ud   Índice C.B.R. laboratorio                                        82,87 82,87 
P32SF130      1,000 ud   Equivalente de arena                                             13,37 13,37 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  223,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  236,62 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.01.02 ud   CONFIRM.CALIDAD SUELOS RELLENOS                                   
 Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su uso en terraplenes o rellenos, mediante  
P32SF010      1,000 ud   Toma de muestras de suelos                                       24,06 24,06 
P32SF020      1,000 ud   Apertura y descripción muestra                                   6,68 6,68 
P32SF040      1,000 ud   Análisis granulométrico suelos                                   21,39 21,39 
P32SF150      1,000 ud   Proctor Normal (4 puntos)                                        40,10 40,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  92,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.01.03 ud   CLASIFICACIÓN EXPLANADA; S/MOP                                    
 Ensayos para clasificación, según Instrucción 6.1 y 2-I.C. MOPT, de la categoría de una explanada, mediante en-  
P32SF010      1,000 ud   Toma de muestras de suelos                                       24,06 24,06 
P32SF020      1,000 ud   Apertura y descripción muestra                                   6,68 6,68 
P32SF150      1,000 ud   Proctor Normal (4 puntos)                                        40,10 40,10 
P32SF170      1,000 ud   Índice C.B.R. laboratorio                                        82,87 82,87 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  153,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
16.01.04 ud   PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS                                      
 Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de una explanada, s/NLT 357.  
P32VE130      1,000 ud   Placa carga,carreteras/explanad.                                 64,16 64,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  64,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS 
16.01.05 ud   CONTROL DE FABRICACIÓN M.B.                                       
 Ensayos para control de mezclas bituminosas, previamente a su extensión y compactación, mediante la toma de  
 muestras del camión, la realización de un ensayo Marshall completo con cálculo de la estabilidad y deformación,  
 s/NLT 159, y cálculo de la densidad relativa y porcentajes de huecos de la mezcla y de los áridos,s/NLT 168, la  
 realización de un ensayo para comprobar el contenido en ligante, s/NLT 164, y la granulometría del árido recupera-  
P32VE020      1,000 ud   Fabricación en laboratorio, M.B.                                 60,00 60,00 
P32VE110      1,000 ud   Ensayo Marshall completo, M.B.                                   120,00 120,00 
P32VE061      3,000 ud   Densidad relativa de probetas, M.B.                              30,00 90,00 
P32VE062      3,000 ud   Porcentaje de huecos de probetas, M.B..                          15,00 45,00 
P32VE050      1,000 ud   Contenido en ligante, M.B.                                       90,00 90,00 
P32VE060      1,000 ud   Granulometría del árido recuperado, M.B.                         40,00 40,00 
P32HC090      1,000 ud   Análisis granulométrico, áridos                                  45,00 45,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  490,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 29,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  519,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
16.01.06 ud   CONTROL DE COMPACTACIÓN M.B.                                      
 Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de mezclas bituminosas extendidas y compacta-  
 das, mediante la extracción de 8 testigos de 100 mm. de diámetro de todo el espesor de la capa, s/NLT 314, la  
 medición de los espesores, y la realización de 4 ensayos para comprobación de las densidades y proporciones  
P32VE070      8,000 ud   Testigo D =100 mm, M.B.                                          45,00 360,00 
P32VE061      8,000 ud   Densidad relativa de probetas, M.B.                              30,00 240,00 
P32VE062      8,000 ud   Porcentaje de huecos de probetas, M.B..                          15,00 120,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  720,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 43,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  763,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

16.01.07 ud   CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIM.                                   
 Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3 probetas prismá-  
 ticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado, la rotura a flexotracción de 3 probetas  
P32HF040      1,000 ud   Resist.flexotrac.3prob,hormigón                                  69,50 69,50 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  69,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.01.08 ud   ESPESOR SOLERAS. MÉTODO NO DESTRUCTIVO                            
 Realización de ensayo informativo para comprobación del espesor de soleras de hormigón endurecido, mediante  
P32HI130      1,000 ud   Espesor elemento horm; no destructivo                            80,20 80,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  80,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS 
 
 
SUBCAPÍTULO 16.02 CONTROL INSTALACIONES                                             
16.02.01 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                   
 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamiento, mediante  
 obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la generatriz superior del  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       47,98 47,98 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  47,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.02.02 ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                  
 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       47,98 47,98 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  47,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.02.03 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO  TANQUE DE TORMENTAS                        
 Prueba para comprobación de funcionamiento de la E.D.A.R.  
O01OB520      10,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       47,98 479,80 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  479,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  508,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.02.04 ud   PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                   
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la red de abasteci-  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       47,98 47,98 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  47,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.02.05 ud   PRUEBAS FUNCIONAMIENTO ETAP/RED AB.AGUA                           
 Prueba para comprobación de funcionamiento de E.T.A.P. de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
O01OB520      8,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       47,98 383,84 
  _____________________________  
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 Suma la partida .................................................................  383,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  406,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.02.06 ud   ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                          
 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
O01OB520      1,500 h.   Equipo técnico laboratorio                                       47,98 71,97 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
16.02.07 ud   CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                  
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos montados de la red  
 de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
O01OB520      2,500 h.   Equipo técnico laboratorio                                       47,98 119,95 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  119,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
16.02.08 ud   MEDICIÓN RESIST.A TIERRA I. ELÉCTRICA                             
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
O01OB520      1,500 h.   Equipo técnico laboratorio                                       47,98 71,97 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
16.02.09 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELÉCTRICA                     
 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .  
O01OB520      1,500 h.   Equipo técnico laboratorio                                       47,98 71,97 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
16.02.10 ud   MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                  
 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       47,98 47,98 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  47,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.02.11 ud   ASPECTO CANALIZACIONES/ARQUETAS                                   
 Comprobación en arquetas de recorte de los tubos al ras de la pared interior, limpieza de estas, así como marco  
 de la tapa, tapa y entorno de la arqueta, en las infraestructuras de telecomunicaciones, electricidad y alumbrado  
P32EA070      1,000 ud   Remate Tapas pozos y arquetas                                    6,81 6,81 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
16.02.12 ud   REMATE TAPAS POZOS Y ARQUETAS                                     

 Comprobación del remate contra el pavimento del marco de la tapa, tapa y entorno de los pozos y arquetas, en las  
P32EA070      1,000 ud   Remate Tapas pozos y arquetas                                    6,81 6,81 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 17 OTROS                                                             
17.01 P.A. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                                     
 Partida alzada a justificar para la vigilancia y seguimiento ambiental durante la fase de obras.   
 Sin descomposición 1.000,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 60,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.060,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS  
17.02 PA   PA CONEXIÓN VACIADOS                                              
 Partida alzada a justificar para conexión de conducciones de vaciado de la tubería a red de saneamiento o lugar de  
 Sin descomposición 500,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 30,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  530,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS  
17.03 PA   REPOSICIÓN DE IMPREVISTOS                                         
 Partida alzada a justificar para reposición de servicios imprevistos no contemplados en el proyecto.  
 Sin descomposición 1.500,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 90,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.590,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01 UD   GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS                                    

 Gestiones y coordinación con las distintas compañías suministradoras y con el Concello de Carballo  
 para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los trabajos sin pro-  
 vocar más cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.  
 GESTAGUA 3 3,00 
 CONCELLO 2 2,00 
 FENOSA 2 2,00 
 TELEFÓNICA 1 1,00 
 R 2 2,00 
 GAS NATURAL 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 12,00 29,68 356,16 
01.02 UD   REPLANTEO                                                         

 Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la obra,  
 nivelación, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinación de los trabajos con la direc-  
 ción facultativa y Concello. Redacción de planos complementarios de toma de datos si  es necesa-  
 rio.  
 VIALES 4 4,00 
 MUROS 2 2,00 
 REDES FENOSA 2 2,00 
 ABASTECIMIENTO 1 1,00 
 FECALES 2 2,00 
 PLUVIALES 2 2,00 
 GAS 2 2,00 
 TELEFÓNICA 1 1,00 
 ALUMBRADO 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 17,00 68,12 1.158,04 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................  1.514,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES                                
02.01 m3   LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO                               

 Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de espesor variable, incluso retirada  
 y carga de productos, con transporte a vertedero.  
 Servicios conexiones exteriores  
 Abastecimiento 1 300,00 0,60 0,15 27,00 
 Fecales 1 30,00 1,20 0,15 5,40 
 Pluviales 1 30,00 1,50 0,15 6,75 
 Electricidad 1 140,00 1,00 0,15 21,00 
 gas 1 500,00 1,00 0,15 75,00 
 Varios 200 0,15 30,00 
  _____________________________________________________  

 165,15 39,56 6.533,33 
02.02 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                              

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad  
 de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de  
 empleo.  
 ZV1 6841,65 6.841,65 
  _____________________________________________________  

 6.841,65 0,18 1.231,50 
02.03 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km     

 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de  
 la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3.  
 S/ Anexo 7  
 Viales 1,1 2.996,00 3.295,60 
 Tierra vegetal 1,1 6.208,00 6.828,80 
 Parcela M1 1,1 46.804,00 51.484,40 
 Tierra vegetal 1,1 14.525,00 15.977,50 
 Compensación de Tierras  
 Terraplen Viales -1 7.885,00 -7.885,00 
 Terraplén M1 -1 13.625,00 0,20 -2.725,00 
 Tierra Vegetal ZV2 -1 815,00 -815,00 
 Senda zahorra -1 120,00 2,50 0,30 -90,00 
  _____________________________________________________  

 66.071,30 7,11 469.766,94 
02.04 m3   DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN A MÁQUINA <1 km EN OBRA             

 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los  
 productos de la excavación a lugar de empleo en obra , hasta 1 km de distancia y parte proporcional  
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecuta-  
 do. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.  
 Compensación de Tierras  
 Terraplen Viales 1 7.885,00 7.885,00 
 Terraplén M1 1 13.625,00 0,20 2.725,00 
 Tierra Vegetal ZV2 1 815,00 815,00 
 Senda zahorra 1 120,00 2,50 0,30 90,00 
  _____________________________________________________  

 11.515,00 3,81 43.872,15 
02.05 m3   TERRAPLÉN DE CORONACIÓN EN ENSANCHE CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACI  
 S/ Anexo 7  
 Terraplen Viales 1,1 7.885,00 8.673,50 
 Terraplén M1 1,1 13.625,00 14.987,50 
 Senda zahorra 1 120,00 2,50 0,30 90,00 
  _____________________________________________________  

 23.751,00 2,59 61.515,09 
02.06 m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                    

 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos para formación de explanada E2  para  
 tráfico pesado, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de  
 la superficie de asiento del terraplén, terminado, incluso canón de préstamo.  
 S/ Anexo 7  
 Viales 1,1 10.110,00 0,20 2.224,20 
  _____________________________________________________  

 2.224,20 10,97 24.399,47 
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02.07 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               

 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
 dero o lugar de empleo.  
 Red de Energía Eléctrica 1 700,00 0,60 1,00 420,00 
 Red de alumbrado público 1 1.650,00 0,40 0,40 264,00 
 Red de Telecomunicaciones 1 650,00 0,50 1,00 325,00 
 Red de Gas 1 775,00 0,50 0,70 271,25 
 1 500,00 0,50 0,70 175,00 
 S/ MEDICIONES AUX.  
 Red de Abastecimiento 550 550,00 
 Red de Fecales 1050 1.050,00 
 Red de Pluviales 1600 1.600,00 
 MUROS  
 Escollera 1 100,00 1,50 0,50 75,00 
 Hormigón 1 200,00 1,00 0,50 100,00 
 1 50,00 2,00 0,50 50,00 
 Varios a justificar 200 200,00 
 ______________________________________________________  

 5.080,25 5,16 26.214,09 
02.08 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.  
 Red de Energía Eléctrica 0,5 700,00 0,60 1,00 210,00 
 Red de alumbrado público 0,5 1.650,00 0,40 0,40 132,00 
 Red de Telecomunicaciones 0,5 650,00 0,50 1,00 162,50 
 Red de Gas 0,5 775,00 0,50 0,70 135,63 
 0,5 500,00 0,50 0,70 87,50 
 S/ MEDICIONES AUX.  
 Red de Abastecimiento 550 0,50 275,00 
 Red de Fecales 1050 0,50 525,00 
 Red de Pluviales 1600 0,50 800,00 
 Trasdós Muros 400 400,00 
 Varios a justificar 200 200,00 
 ______________________________________________________  

 2.927,63 3,89 11.388,48 
02.09 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RECICLADA RCD´s                            

 Suminitro y carga de zahorra 20-40 reciclada procedente de planta de tratamiento de RCD´s, sobre  
 camión basculante, con retro-pala excavadora y con p.p. de medios auxiliares, totalmente extendida  
 y compactada.  
 Red de Energía Eléctrica 0,4 700,00 0,60 1,00 168,00 
 Red de alumbrado público 0,4 1.650,00 0,40 0,40 105,60 
 Red de Telecomunicaciones 0,4 650,00 0,50 1,00 130,00 
 Red de Gas 0,4 775,00 0,50 0,70 108,50 
 0,4 500,00 0,50 0,70 70,00 
 S/ MEDICIONES AUX.  
 Red de Abastecimiento 550 0,40 220,00 
 Red de Fecales 1050 0,40 420,00 
 Red de Pluviales 1600 0,40 640,00 
 Varios a justificar 200 200,00 
 ______________________________________________________  

 2.062,10 6,24 12.867,50 
02.10  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I                                     

 Hormigón vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en  
 refuerzo de tuberías, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,  
 vibrado, curado y desencofrado  
 Cruces  
 Fecales 30 0,60 0,60 10,80 
 Pluviales 30 0,60 0,60 10,80 
 Electricidad 140 0,60 0,40 33,60 
 40 0,60 0,40 9,60 
 Telecomunicaciones 40 0,60 0,40 9,60 
 Varios a justificar 20 20,00 
 ______________________________________________________  

 94,40 84,85 8.009,84 
 
 
 

 
 
 
02.11 m.   PERFORACIÓN TOPO ROTOPERCUSIÓN D 315 mm                           

 Perforación tipo TOPO para tubería de diámetro 315  mm, para cruce de carretera/río, incluso trans-  
 porte de maquinaria, montaje y desmontaje y colocación de camisa a base de tubería de polipropile-  
 no de diámetro 315 mm, incluida en esta partida. Medios auxiliares y excavación de zanja para co-  
 locación de máquina. Totalmente terminado.  
 Fecales Cruce bajo AC-552 1 25,00 25,00 
 Pluviales 1 25,00 25,00 
 Gas - Avda Milagrosa 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 75,00 273,83 20.537,25 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES ....................................................  686.335,64 
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 CAPÍTULO 03 MUROS DE CONTENCIÓN                 
                               
 SUBCAPÍTULO 03.01 MUROS HORMIGON                                                    
03.01.01  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I                                     

 Hormigón vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en  
 refuerzo de tuberías, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,  
 vibrado, curado y desencofrado  
 1,0 110 0,10 11,00 
 1,5 60 0,10 6,00 
 2,0 m 80 0,12 9,60 
 ______________________________________________________  

 26,60 84,85 2.257,01 
03.01.02 m3   HORMIGÓN HA-30 CIMIENTOS MURO                                     

 Hormigón HA-30 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, re-  
 gleado y curado, terminado.  
 1,0 110 1,05 0,30 34,65 
 1,5 60 1,05 0,35 22,05 
 2,0 m 80 1,05 0,45 37,80 
 ______________________________________________________  

 94,50 124,55 11.769,98 
03.01.03 m3   HORMIGÓN HA-30 ALZADO MURO C/ENCOFRADO                            

 Hormigón HA-30 en alzados de muros de hormigón armado, incluso encofrado, desencofrado, vibra-  
 do y curado, totalmente terminado.  
 1,0 110 1,05 0,25 28,88 
 1,5 60 1,05 0,40 25,20 
 2,0 m 80 1,05 0,50 42,00 
 ______________________________________________________  

 96,08 210,55 20.229,64 
03.01.04 m    PELDAÑO IN SITU HORMIGÓN ENFOSCADO 30x18 cm                       

 Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 30x18, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero  
 corrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemen-  
 to, semipulido, ruleteado y curado, terminado según indicaciones D.O.. Componentes del hormigón  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 17 4,65 1,05 83,00 
 ______________________________________________________  

 83,00 51,13 4.243,79 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MUROS HORMIGON ...............  38.500,42 

 
 
 SUBCAPÍTULO 03.02 MUROS ESCOLLERA                                                   
03.02.01  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I                                     

 Hormigón vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en  
 refuerzo de tuberías, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,  
 vibrado, curado y desencofrado  
 Base escollera 1 100,00 2,50 0,15 37,50 
 ______________________________________________________  

 37,50 84,85 3.181,88 
03.02.02 m3   MURO DE CONTENCIÓN ESCOLLERA                                      

 Muro contención de escollera colocada a hueso, sobre cimentación de escollera hormigonada ya eje-  
 cutada, de cualquier espesor y altura, mediante bloques de escollera de entre 500 y 1000 kg de tal  
 forma que se coloquen al menos dos bloques por hilada, manteniendo la inclinación especificada so-  
 bre el trasdós. Totalmente terminado incluso transporte de bloques hasta 50 km. Resistencia media  
 del bloque a compresión Qu>80MPa y angulo de rozamiento básico entre 38º y 42º. Según pliego  
 de prescripciónes técnicas PG-3 del Ministerio de Fomento.  
 S/ Planos 450 1,00 450,00 
 ______________________________________________________  

 450,00 92,39 41.575,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 MUROS ESCOLLERA .............  44.757,38 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 MUROS DE CONTENCIÓN ..................................................................................  83.257,80 

 
 
 
 CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
04.01 m    CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200 mm                       

 Tubería de fundición dúctil de DN 200 mm segú UNE EN 545 colocada en zanja sobre cama de  
 arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.  
 de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
 colocada s/NTE-IFA-11.  
 Previsión aljibe 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 69,22 1.730,50 
04.02 m    CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150 mm                       

 Tubería de fundición dúctil de DN 150 mm según une 545 colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta  
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-11.  
 S/ Planos  
 Cto 2 160 160,00 
  _____________________________________________________  

 160,00 52,30 8.368,00 
04.03 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                             

 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de pie-  
 zas especiales y medios auxiliares colocada, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
 colocada s/NTE-IFA-11.  
 S/planos  
 Cto 1 80 80,00 
 Cto 90 90,00 
  _____________________________________________________  

 170,00 27,44 4.664,80 
04.04 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=90mm                                 

 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión, p.p. de  
 piezas especiales y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.  
 S/ Planos 550 550,00 
  _____________________________________________________  

 550,00 11,65 6.407,50 
04.05 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=40mm.                                 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de  
 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-  
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios au-  
 xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 Bocas de Riego 6 2,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 4,38 52,56 
04.06 ud   TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm.                                   

 Te de fundición con dos enchufes de 100 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundi-  
 ción de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 (150/150/150) 1 1,00 
 150/150/100 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 141,70 425,10 
04.07 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                   

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en  
 tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, incluyendo dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 Hidrante 3 3,00 
  _____________________________________________________  
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 3,00 216,43 649,29 
04.08 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 Derivaciones Fundición 3 3,00 
 ______________________________________________________  

 3,00 273,59 820,77 
04.09 u    VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=150 mm                        

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________  

 4,00 567,41 2.269,64 
04.10 ud   VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.                                       

 Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 40 mm. de diámetro interior, colocada en tu-  
 bería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 Bocas de Riego 6 6,00 
 ______________________________________________________  

 6,00 81,54 489,24 
04.11 ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65mm                                   

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 65 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.  
 Vial 3 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 303,20 303,20 
04.12 ud   BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                                

 Boca de riego tipo Barcelona, diámetro de salida de 40 mm, con válvula de cierre, incluso arqueta y  
 tapa de fundición, completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.  
 S/ Planos 6 6,00 
 ______________________________________________________  

 6,00 178,55 1.071,30 
04.13 ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=80 mm                                     

 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado  
 con una toma D=80 mm., contador de paso libre, tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión di-  
 recta a la red de distribución con tubo de fundición D=90 mm.  
 S/Planos 3 3,00 
 ______________________________________________________  

 3,00 1.260,22 3.780,66 
04.14 ud   REGISTRO VÁLVULAS                                                 

 Registro hidráulico de válvulas, construida mediante tubo de PVC vertical adaptado a diámetro de  
 válvula, recubierto de hormigón en masa HM/20/P/20/I, y con tapa de fundición según modelo  
 Ayuntamiento, terminada y con p.p. de medios auxiliares.  
 Para válvulas 13 13,00 
 ______________________________________________________  

 13,00 69,18 899,34 
04.15 ud   ARQU.RGTRO.HIDRANTE.60x60x60                                      

 Arqueta para Hidrante enterrado en acera, de 60x60x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-  
 gón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa  
 de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-  
 metral posterior.  
 Para Hidrantes 3 3,00 
 ______________________________________________________  

 3,00 209,45 628,35 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.16 ud   ACOMETIDA DN100 mm. 2" POLIETIL.                                  

 Acometida a la red general municipal de agua DN100 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., rea-  
 lizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma  
 de P.P., derivación a 2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de  
 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la uni-  
 dad terminada.  
 Parcela M1 5 5,00 
 Parcela M2 1 1,00 
 Otras 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 178,81 1.430,48 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO ................................................................................  33.990,73 
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 CAPÍTULO 05 RED DE SANEAMIENTO                                                
 SUBCAPÍTULO 05.01 RED DE FECALES                                                    
05.01.01 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,6 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada  
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-  
 co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada  
 con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado  y medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior.  
 S/ Planos 12 12,00 
 ______________________________________________________  

 12,00 342,79 4.113,48 
05.01.02 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,10 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada  
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-  
 co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada  
 con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior.  
 S/ Planos 4 4,00 
 ______________________________________________________  

 4,00 431,76 1.727,04 
05.01.03 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,60 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada  
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-  
 co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada  
 con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior.  
 S/ Planos 4 4,00 
 ______________________________________________________  

 4,00 491,56 1.966,24 
05.01.04 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,60m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 3,60 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada  
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-  
 co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada  
 con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior.  
 S/ planos 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 671,34 671,34 
05.01.05 ud   ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x80 cm.                            

 Arqueta acometida sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en  
 la parte superior de 40x40x80 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y  
 clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormi-  
 gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción ni el relleno perimetral posterior.  
 Parcela M1 5 5,00 
 Parcela M2 1 1,00 
 Parcela Parking 1 1,00 
 Otras 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 9,00 143,82 1.294,38 
05.01.06 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200                            

 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un  
 diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  

 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 S/Plano 9 6,00 54,00 
  _____________________________________________________  

 54,00 16,37 883,98 
05.01.07 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315                            

 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un  
 diámetro de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 S/Planos 1,1 250,00 275,00 
 1,1 370,00 407,00 
  _____________________________________________________  

 682,00 28,60 19.505,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 RED DE FECALES...................  30.161,66 
 SUBCAPÍTULO 05.02 RED DE PLUVIALES                                                  
05.02.01 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,60m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 1,6 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada  
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-  
 co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada  
 con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado  y medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior.  
 S/ planos 14 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 342,79 4.799,06 
05.02.02 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,10m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,10 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada  
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-  
 co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada  
 con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior.  
 S/ planos 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 431,76 863,52 
05.02.03 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,60m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2,60 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada  
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-  
 co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada  
 con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior.  
 S/ planos 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 491,56 983,12 
 
 
05.02.04 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,60m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 3,60 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada  
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-  
 co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con marco y tapa de fundición articulada  
 con cierre con cerradura para 40 Tn, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa con cierre acerrojado y medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior.  
 S/ planos 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 671,34 671,34 
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05.02.05 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200                            

 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un  
 diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 S/ planos 1,1 450,00 495,00 
 ______________________________________________________  

 495,00 16,37 8.103,15 
05.02.06 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315                            

 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un  
 diámetro de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 S/ planos 1,1 510,00 561,00 
 ______________________________________________________  

 561,00 28,60 16.044,60 
05.02.07 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=500                            

 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un  
 diámetro de 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 S/ planos 1,1 165,00 181,50 
 ______________________________________________________  

 181,50 64,65 11.733,98 
05.02.08 m.   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=630                            

 Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un  
 diámetro de 630 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 S/ planos 1,1 102,00 112,20 
 ______________________________________________________  

 112,20 95,17 10.678,07 
05.02.09 ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm                          

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa hidráulica de 40x40 cm para 40 tn  
 y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relle-  
 no perimetral posterior.  
 S/ planos 15 15,00 
 ______________________________________________________  

 15,00 134,52 2.017,80 
05.02.10 ud   SUMIDERO CALZADA FUND.70x25cm                                     

 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 70x25 cm. y 50 cm. de  
 profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de es-  
 pesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mor-  
 tero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 70x25 cm., con marco y  
 reja de fundición para 25 tn, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.  Incluso  
 recibido de tubo de saneamiento.  
 S/ Planos 35 35,00 
 ______________________________________________________  

 35,00 229,35 8.027,25 
05.02.11 m    CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN HM-20 TRAPECIAL SIMÉTRICA h=50 cm P  

 Cuneta trapecial de h=0,50 m y base 0,50 m, con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de es-  
 pesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de en-  
 cofrado, terminada. Incluso p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni los medios de pro-  
 tección colectiva. Medida la longitud realmente ejecutada. Conforme a Orden FOM/298/2016-Norma  
 5.2-IC Drenaje superficial y ORDEN FOM/1382/2002-PG-3.  
 120 120,00 
 ______________________________________________________  

 120,00 31,82 3.818,40 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 RED DE PLUVIALES ...............  67.740,29 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE SANEAMIENTO......................................................................................  97.901,95 
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 CAPÍTULO 06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA                              
 
06.01 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA                              

 Arqueta de registro para canalización eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproximadas  
 230x150 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de  
 hormigón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de  
 hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundi-  
 ción tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigón, enrrasado con pa-  
 vimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compactación. Total-  
 mente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 Conexión exterior 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 841,69 1.683,38 
06.02 ud   ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T                                   

 Arqueta de registro para canalización eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón  
 HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de hormigón  
 acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fe-  
 nosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fábrica de ladrillo con hormigón, enrrasa-  
 do con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-  
 ción. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 S/Planos 8 8,00 
 ______________________________________________________  

 8,00 561,94 4.495,52 
06.03 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T                                   

 Arqueta de registro para canalización eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138 cm.  
 (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón  
 HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de hormigón  
 acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fe-  
 nosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigón, enrrasado con pavimento, in-  
 cluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compactación. Totalmente coloca-  
 do según normas de Compañía suministradora.  
 S/Planos 3 3,00 
 ______________________________________________________  

 3,00 841,69 2.525,07 
06.04 m    CANALIZACIÓN BT/MT 4Ø160                                          

 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión, 4 de Ø 160 mm; bajo acera, con tubos PE de  
 doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y tapado en otra  
 partida), tendido en arena de cantera hasta 20 cm. por encima de la generatriz superior, guía, cinta de  
 señalización superior, incluso parte proporcional de cruces de calzada con hormigón. Accesorios y  
 piezas especiales. Ejecutado según normas de la Compañia suministradora de energía.  
 S/ Planos 700 700,00 
 ______________________________________________________  

 700,00 18,06 12.642,00 
06.05 ud   C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF. ACEITE)                                 

 Centro de seccionamiento y transformación hasta 630 KVA, 2L1P según Anexo 10., formado por  
 caseta de hormigón prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas,  
 equipadas con seccionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transfor-  
 madores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de acei-  
 te, cableado de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte  
 montaje y conexionado y legalización delante de la Delegación Provincial de Industria.  
 ST1 - 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 39.256,26 39.256,26 
 
 
 
06.06 u    KIOSCO SUPERFICIE CENTRO MANIOBRA Y SECCIONAMIENTO 1700x1600 mm   

 Edificio prefabricado tipo kiosco Según Anexo 10, para centro de maniobra y seccionamiento de su-  
 perficie y maniobra exterior, de dimensiones exteriores 1700x1600x1975 mm y altura visible de  
 1500 mm, para albergar las siguientes configuraciones electrónicas: 4L, 3L+P, equipo de telecontrol,  
 para redes de media tensión de hasta 24kV. Formado por envolvente de hormigón armado monoblo-  
 que (base y paredes) más cubierta amovible. Puerta de dos hojas, ventilación natural, entrada y sali-  

 da de cables de MT, interconexiones directas, conexión de circuito de puesta a tierra, alumbrado y  
 servicios auxiliares. Conforme UNE 62271-202. Totalmente montado, incluido la excavación, lecho  
 de arena de 100 mm de espesor y posterior relleno, sin incluir montaje eléctrico.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 26.824,97 26.824,97 
06.07 m.   LÍNEA MEDIA TENSIÓN 3(1x240) Al 12/20kV                           

 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con conductores RHZ1 OL de  
 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio  
 compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de  
 etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica  
 asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de polio-  
 lefina, en instalación subterránea bajo tubo, incluso suministro y montaje de cables conductores, con  
 parte proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 CT casilla a CT ST1 700 700,00 
 ST1 - ST2 500 500,00 
  _____________________________________________________  

 1.200,00 55,77 66.924,00 
06.08 UD   RETIRADA APOYO                                                    

 Ud. de retirada de poste de hormigón o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes, gra-  
 pas, pinzas, soportes y p.p. de conductores, recuperable, incluso transporte a vertedero o a lugar de-  
 signado por la propiedad.  
 Retirada Apoyo existente 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 298,04 894,12 
06.09 ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/2 CONT. TRIF.                          

 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 2 contadores trifásicos, incluso bases corta-  
 circuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.  
 edificios existentes 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 582,95 1.165,90 
06.10 m    LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.                                  

 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados,  
 enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., for-  
 mada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en ins-  
 talación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables  
 conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para  
 protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisona-  
 da con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso sumi-  
 nistro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  
 transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas  
 de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 edificios existentes 205 205,00 
  _____________________________________________________  

 205,00 25,18 5.161,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ..............................................  161.573,12 
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 CAPÍTULO 07 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
07.01 UD   CUADRO DE MEDIDA, MANDO Y PROTECCIÓN TRIFÁSICO                    

 Cuadro de medida, mando y protección para instalación trifásica compuesto por dos módulos aislante  
 estancos de dimensiones 750X500X300 mm, tipo CPM para acometida y alojamiento de equipo de  
 medida trifásico, cartuchos fusibles, APR 32A y el otro para el alojamiento del aparellaje indicado en  
 el esquema unifilar, así como programador astronómico para carril Din - Dimaco o similar, equipo re-  
 ductor de flujo de 22,5 KVA; 4 limitadores contra sobretensiones, todo ello completamente conexiona-  
 do e instalado, incluso pequeño material y puesta a tierra de herrajes.  
 En ST1 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 2.584,57 2.584,57 
07.02  Ml. CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PE DP 110 mm                               

 Canalización eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Futurflex  
 de D=110 mm, con cable guía, totalmente instalado, incluso refuerzo con hormigón en cruces de cal-  
 zada.  
 Acometida 20 20,00 
 ______________________________________________________  

 20,00 1,36 27,20 
07.03 m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA TUBO PVC D=90 mm.                          

 Canalización eléctrica para alumbrado de PVC duro corrugado de polietileno de doble pared Futurflex  
 de D=190 mm, con cable guía, totalmente instalado, incluso refuerzo con hormigón en cruces de cal-  
 zada.  
 1650 1.650,00 
 ______________________________________________________  

 1.650,00 1,26 2.079,00 
07.04 ud   ARQUETA 40x40x50 cm                                               

 Arqueta 40x40x50 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.  
 de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición.  
 CGMP 1 1,00 
 LUMINARIAS 42 42,00 
 ______________________________________________________  

 43,00 71,50 3.074,50 
07.05 ud   CIMENTACIÓN COLUMNA de 8 a 12m.                                   

 Cimentación para columna de 10 m. de altura de dimensiones 70x70x90 cm., en hormigón  
 HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.  
 39 39,00 
 ______________________________________________________  

 39,00 73,72 2.875,08 
07.06 u    COLUMNA 9 m.                                                      

 Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa  
 de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y protección, pernos  
 de anclaje, pintado con imprimación para galvanizados y dos manos de pintura especial para galva-  
 nizados en color a elegir por la Dirección Facultativa, totalmente conexionado y terminado.  
 39 39,00 
 ______________________________________________________  

 39,00 562,27 21.928,53 
07.07 UD   LUMINARIA PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10                

 Luminarias PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10  (f.p. 1- 39W)o similar,  pequeño mate-  
 rial para fijación y conexionado, completamente instalado sobre soporte.  
 39 39,00 
 ______________________________________________________  

 39,00 511,49 19.948,11 
07.08 Ml.  ACOMETIDA A CGMP 4X16                                             

 Acometida a CGMP, trifásica, formada por 4 conductores unipolares de Cu., Aislamiento polietileno  
 reticulado RV 0,6/1 kV,de sección nominal 16 mm, UNE 21123, canalizado bajo tubo. Incluso  
 p.p.material de fijación.Construida según R.B.T. .Medida la longitud ejecutada desde la caja general  
 de protección hasta la centralización de contadores. 
 14,55 14,55 
 ______________________________________________________  

 20,00 46,63 932,60 
 
 

07.09 m.   LÍNEA ALUMB.P.4x16 Al + 1x16  0,6/1kV Cu. S/EXC.                  

 Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público formada por conductores de Al, 4(1x16)  
 mm² , con aislamiento tipo RV-K+ 1x16 mm² Cu verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada  
 bajo tubo de canalización eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje enterrado, incluso  
 elementos de conexión, totalmente instalada.  
 2040 2.040,00 
  _____________________________________________________  

 2.040,00 14,45 29.478,00 
07.10 Ud   TOMA TIERRA (PICA)                                                

 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.   
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 25,54 306,48 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 ALUMBRADO PÚBLICO ......................................................................................  83.234,07 
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 CAPÍTULO 08 RED DE CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES                       
08.01 m.   CANAL. TELECOM. 9 PVC 90                                          

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada o acera, de 0,50x1,00 m. para 9 conductos, en base  
 3, de PVC de 90 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm.  
 de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina  
 en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y  
 relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compac-  
 tada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas  
 particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 S/ Planos 650 650,00 
 ______________________________________________________  

 650,00 36,79 23.913,50 
08.02 ud   ARQ. TELECOM. UNA TAPA                                            

 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10 m.,con  
 ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormi-  
 gón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobran-  
 tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 S/ Planos 4 4,00 
 ______________________________________________________  

 4,00 542,82 2.171,28 
08.03 ud   ARQ. TELECOM. DOS TAPAS                                           

 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10 m.,con  
 ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormi-  
 gón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobran-  
 tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 S/ Planos 7 7,00 
 ______________________________________________________  

 7,00 696,31 4.874,17 
08.04 UD   RETIRADA APOYO                                                    

 Ud. de retirada de poste de hormigón o madera hasta 11 m. de altura y desmontaje de herrajes, gra-  
 pas, pinzas, soportes y p.p. de conductores, recuperable, incluso transporte a vertedero o a lugar de-  
 signado por la propiedad.  
 Retirada Apoyo Madera existente 4 4,00 
 ______________________________________________________  

 4,00 298,04 1.192,16 
08.05 ud   ARQ.REG.SEC.CAM.DIR.40x40x60 PREFAB.                              

 Arqueta de registro de dirección prefabricada de hormigón de 40x40x60 cm. de medidas interiores,  
 incluso con tapa de fundición, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de es-  
 pesor, incluso p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, medios auxiliares así como  
 excavación en terreno compacto, relleno lateral posterior y transporte de tierras sobrantes a vertede-  
 ro.  
 Total 9 9,00 
 ______________________________________________________  

 9,00 142,46 1.282,14 
08.06 Ml.  L.TFNO c/CABLE MANGUERA 16 PARES                                  

 Línea telefónica con cable manguera protegido de 16 pares, incluso enhebrado y conexionado.  
 Retranqueo línea Calle Laranxeiras 210 210,00 
 ______________________________________________________  

 210,00 23,60 4.956,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 RED DE CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES ..............................  38.389,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 09 RED DE GAS CANALIZADO                                             
09.01 m    TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                     

 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso  
 pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.),  
 excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 Ámbito 775 775,00 
 Conexión exterior 550 550,00 
  _____________________________________________________  

 1.325,00 34,05 45.116,25 
09.02 ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=1 1/2" C/VENTEO                                

 Instalación de válvula de línea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de  
 conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 S/ Planos 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 410,42 2.052,10 
09.03 m.   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"                                      

 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás  
 accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.  
 Cruces Calzada 1 15,00 15,00 
 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 43,86 1.973,70 
09.04 u    ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.                                  

 Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribución hasta 15 m.  
 de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/excavación y  
 reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.  
 S/ Planos 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 769,68 4.618,08 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 RED DE GAS CANALIZADO................................................................................  53.760,13 
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 CAPÍTULO 10 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
 SUBCAPÍTULO 10.01 FIRMES                                                            
10.01.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE FIRMES                              

 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en formación de base de firme, puesta en obra, extendida, hu-  
 mectada y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de  
 espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 S/ Anexo 6  
 Vial 1 5700 0,30 1.710,00 
 Vial 2 4600 0,20 920,00 
 Vial 3 1500 0,30 450,00 
 senda zahorra 1 120,00 2,50 0,10 30,00 
 ______________________________________________________  

 3.110,00 17,60 54.736,00 
10.01.02 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL ENDURECIDA AL 7% CEMENTO                       

 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), endurecida al 7% con cemento, en formación de firme natural,  
 puesta en obra, extendida, humectada y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento  
 en capa de 15 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 S/ Anexo 6  
 Vial Zona verde 1 1200 0,15 180,00 
 ______________________________________________________  

 180,00 31,16 5.608,80 
10.01.03 m2   CAPA DE BASE AC-32 BASE 50/70 G e=6 cm DESGASTE ÁNGELES <25       

 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa  
 de base de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compactada,  
 incluido riego asfáltico de imprimación mediante emulsión catiónica C50BF4 IMP y filler de aporta-  
 ción y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 S/ planos  
 Vial 1 3300 3.300,00 
 Vial 3 1050 1.050,00 
 Reposiciones  
 Servicios conexiones exteriores  
 Fecales 1 30,00 1,00 0,15 4,50 
 Pluviales 1 30,00 1,20 0,15 5,40 
 Electricidad 1 140,00 0,80 0,15 16,80 
 gas 1 500,00 0,80 0,15 60,00 
 Varios 200 0,15 30,00 
 ______________________________________________________  

 4.466,70 9,83 43.907,66 
10.01.04 m2   CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <25     

 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa in-  
 termedia de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compacta-  
 da, incluido riego asfáltico de adherencia con emulsión catiónica C60B3 ADH, filler de aportación y  
 betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 S/ planos  
 Vial 1 3300 3.300,00 
 Vial 3 1050 1.050,00 
 Reposiciones  
 Servicios conexiones exteriores  
 Fecales 1 30,00 1,00 0,15 4,50 
 Pluviales 1 30,00 1,20 0,15 5,40 
 Electricidad 1 140,00 0,80 0,15 16,80 
 gas 1 500,00 0,80 0,15 60,00 
 Varios 200 0,15 30,00 
 ______________________________________________________  

 4.466,70 7,87 35.152,93 
10.01.05 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <20      

 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa  
 de rodadura de 4 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <20, extendida y compac-  
 tada, incluido riego asfáltico de adherencia con emulsión catiónica C60B3 ADH, filler de aportación y  
 betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 S/ planos  
 Vial 1 3300 3.300,00 
 Vial 3 1050 1.050,00 

 Vial 2 2755 2.755,00 
 Reposiciones  
 Servicios conexiones exteriores  
 Fecales 1 30,00 1,00 0,15 4,50 
 Pluviales 1 30,00 1,20 0,15 5,40 
 Electricidad 1 140,00 0,80 0,15 16,80 
 gas 1 500,00 0,80 0,15 60,00 
 Varios 200 0,15 30,00 
  _____________________________________________________  

 7.221,70 6,44 46.507,75 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 FIRMES ....................................  185.913,14 
 
 SUBCAPÍTULO 10.02 PAVIMENTOS                                                        
10.02.01 m2   PAV.TERRAZO ACAB.GRANALLADO.40x60x5                               

 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado (modelo Gris Santiago de Cerámi-  
 cas Campo o similar) en árido de granito, de 40x60x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,  
 y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  
 limpieza.  
 S/ Planos  
 Vial 1 1800 1.800,00 
 Vial 2 2050 2.050,00 
 Vial 3 525 525,00 
  _____________________________________________________  

 4.375,00 39,92 174.650,00 
10.02.02 m2   PAV.TERRAZO ACAB.GRANALLADO BOTONES 40x60x5                       

 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado con botones o resaltos para pasos  
 de peatones (Modelo Cuero de Cerámicas Campo o similar)) en árido de granito, de 40x60x5 cm.,  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento,  
 i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 S/ Planos  
 Con Botón en Pasos Peatones 58 58,00 
 Direccional 72 72,00 
  _____________________________________________________  

 130,00 48,30 6.279,00 
10.02.03 m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                                

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectan-  
 gular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor,  
 dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de  
 machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no  
 incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.  
 En rotondas  
 Vial 1 80 80,00 
 Vial 2 20 20,00 
 Vial 3 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 120,00 30,57 3.668,40 
10.02.04 m²   Pavimento de hormigón coloreado HF-3.5                            

 Pavimento continuo de hormigón coloreado HF-3.5 de central, color según OC 4/2016 de la Axencia  
 Galega de Infraestruturas (AXI)(terrizo natural (RAL 1019 / PANTONE 7503 CULOMBIOS) para  
 senda peatonal; y verde óxido (RAL 1020 / PANTONE 7557 UNIDAD DE MASA ATÓMICA) pa-  
 ra carril bici), fabricado con árido tamaño máximo 12 mm. y una dotación de pigmentos del 4% en  
 peso sobre cemento, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor, incluso malla electrosoldada  
 20x20 Ø8-8 B500S de refuerzo, extendido, compactado, vibrado, regleado, curado con producto fil-  
 mógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.  
 Carril Bici 550 550,00 
  _____________________________________________________  

 550,00 20,75 11.412,50 
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10.02.05  M3. HORMIGÓN VIBRADO HM-20/P/20/I                                     

 Hormigón vibrado de HM-20/P/20/I de 200 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en  
 refuerzo de tuberías, limpieza y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido,  
 vibrado, curado y desencofrado  
 En rotondas  
 Vial 1 80 0,10 8,00 
 Vial 2 20 0,10 2,00 
 Vial 3 20 0,10 2,00 
 ______________________________________________________  

 12,00 84,85 1.018,20 
10.02.06 m.   BORD.HO.BICA.GRIS MOPU1 12-15x25                                  

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases su-  
 perior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de  
 espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 S/ Planos - Viales 1750 1.750,00 
 ______________________________________________________  

 1.750,00 17,89 31.307,50 
10.02.07 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm.                            

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo c7 (o C9 según D.F.), achaflanado, de 4 y 20 cm. de  
 bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10  
 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 En rotondas  
 Vial 1 35 35,00 
 Vial 2 17 17,00 
 Vial 3 17 17,00 
 Separación carril bici 175 175,00 
 Isletas 175 175,00 
 ______________________________________________________  

 419,00 18,13 7.596,47 
10.02.08 m    BORDILLO HORMIGÓN A1 BICAPA 14x20 cm                              

 Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-  
 via ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011.  
 Separación Senda AC-552 200 200,00 
 ______________________________________________________  

 200,00 19,18 3.836,00 
10.02.09 m2   PAVIMENTO TACOS CUBICOS GRIS APARCAMIENTO                         

 Formación de pavimento drenante mediante celosía prefabricada de formigón tipo "Breinco Llosa Illa"  
 ou similar, de cubos de formigón de 5x5x5cm nun formato rectangular de 40x40x12cm. Colocación  
 sobre subbase de 15-25cm de grava e gravilla 2/22 ou 2/32 sen finos e base de 3-4cm de area  
 0-3mm con interposición entre elas de filtro xeotéxtil para evitar o lavado da area. Posterior recheo  
 dos alveolos mediante e verquido e compactación con mestura de area lavada e terra vexetal abo-  
 nada (70%-30%) e sementado con mestura de sementes de céspede segundo zona climática.  
 Parterres 400 400,00 
 ______________________________________________________  

 400,00 37,22 14.888,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 PAVIMENTOS ..........................  254.656,07 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................  440.569,21 
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 CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                               
11.01 m.   PREMARCAJE DE MARCA VIAL                                          

 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 S/Planos 700 700,00 
 Aparcamientos 650 650,00 
 ______________________________________________________  

 1.350,00 0,16 216,00 
11.02 m.   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm                             

 Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente  
 con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480  
 gr./m2, excepto premarcaje.  
 S/Planos 700 700,00 
 Aparcamientos 650 650,00 
 ______________________________________________________  

 1.350,00 0,31 418,50 
11.03 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca en cebreados, realmente pintado, in-  
 cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 S/Planos  
 Isletas sin bordillo 100 0,70 70,00 
 Pasos peatones 6 15,00 90,00 
 ______________________________________________________  

 160,00 17,51 2.801,60 
11.04 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente  
 pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  
 Ceda al Paso 4 2,50 10,00 
 Minusválidos 2 2,50 5,00 
 Flechas 24 1,50 36,00 
 Stop 1 1,50 1,50 
 Barras 5 1,50 7,50 
 ______________________________________________________  

 60,00 20,44 1.226,40 
11.05 ud   SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                  

 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso poste  
 de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 Ceda al paso 4 4,00 
 ______________________________________________________  

 4,00 160,11 640,44 
11.06 ud   SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm                                  

 Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva  nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso poste  
 de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 Aparcamiento 1 1,00 
 Minusválidos 2 2,00 
 Paso Peatones 12 12,00 
 ______________________________________________________  

 15,00 254,96 3.824,40 
11.07 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.                            

 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste de aluminio  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 Rotonda Vial 1 4 4,00 
 Obligación 1 1,00 
 Prohibición 4 4,00 
 ______________________________________________________  

 9,00 172,22 1.549,98 
11.08 ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm.                          

 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste de  
 aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 Stop 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 176,71 176,71 
 
 
 

 
 
 
11.09 m    SEPARADORES DE CARRIL                                             

 Separadores de carril que forman una banda que delimita un carril de manera muy visible, formado  
 por módulos de caucho con cinta reflectante amarilla incorporada para obtener una máxima visibili-  
 dad.  
 Evitar giros a izquierdas 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 70,28 351,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN VIARIA.......................................................................................  11.205,43 
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 CAPÍTULO 12 ZONA VERDE                                                        
 SUBCAPÍTULO 12.01 PLANTACIONES                                                      
12.01.01 m2   TIERRA VEGETAL EN ISLETAS                                         

 Tierra vegetal en isletas en capas de 5-15 cm de espesor, incluyendo el suministro, carga, transpor-  
 te, extendido, compactación y perfilado, terminado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares,  
 sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a OR-  
 DEN FOM/1382/2002-PG3  
 Zona Verde 2 820 820,00 
 Parterres 600 600,00 
 ______________________________________________________  

 1.420,00 1,91 2.712,20 
12.01.02 m2   LABOREO MECÁN.DEL TERRENO 30 cm.                                  

 Laboreo mecánico de tierra vegetal procedente del propio ámbito incluso extendido, comprendiendo  
 dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de ara-  
 do de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/remate manual de bordes y zonas especiales.  
 Zona Verde 6900 6.900,00 
 ______________________________________________________  

 6.900,00 1,36 9.384,00 
12.01.03 m2   RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                                    

 Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte.  
 Zona Verde 820 820,00 
 Parterres 600 600,00 
 ______________________________________________________  

 1.420,00 0,58 823,60 
12.01.04 m2   FORM.CÉSPED ÁREAS COSTERAS<1000                                   

 Formación de césped de gramíneas para áreas con influencia costera,  por siembra de una mezcla  
 de Agrostris stolonifera al 5 %, Cynodon dactylon al 20%, Festuca ovina duriuscula al 25%, Poa  
 pratense al 30 % y  Ray-grass al 20 %, en superficies hasta 1000 m2., comprendiendo el desbro-  
 ce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de moto-  
 cultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada  
 a razón de 30 gr/m2. pase de rulo y primer riego.  
 Zona Verde 1 6900 6.900,00 
 Zona Verde 2 820 820,00 
 Parterres 600 600,00 
 ______________________________________________________  

 8.320,00 2,57 21.382,40 
12.01.05 ud   LAURUS NOBILIS 3 m.                                               

 Laurus nobilis (Laurel común) de 3 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación  
 de alcorque y primer riego.  
 Viales 16 16,00 
 ______________________________________________________  

 16,00 119,92 1.918,72 
12.01.06 ud   CASTANEA SATIVA / QUERCUS ROBUR 3 m                               

 Castanea sativa (Castaño) o Quercus Robur (Roble) de 3 m de altura, suministrado a raíz desnuda  
 y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 Zona Verde 10 10,00 
 ______________________________________________________  

 10,00 110,77 1.107,70 
12.01.07 u    BETULA PÉNDULA / SALIX ATROCINEREA 3 m                            

 Betula péndula (Abedul)  o Salix atricinerea (Sauce) de 3 m de altura, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-  
 nado, formación de alcorque y primer riego.  
 Zona Verde 10 10,00 
 ______________________________________________________  

 10,00 111,17 1.111,70 
12.01.08 u    MADROÑO12-14 cm. CONTENEDOR                                       

 Arbutus unedo (Madroño)  de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 En Calles 10 10,00 
 ______________________________________________________  

 10,00 108,02 1.080,20 
 
 
12.01.09 u    ACEBO 12-14 cm.CEPELLÓN                                           

 Ilex aquifolium (Acebo)de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación  
 en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-  
 mación de alcorque y primer riego.  
 En Calles 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 123,54 1.235,40 
12.01.10 u    PRUNUS AVIUM 12-14 cm. RD                                         

 Prunus avium (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y  
 plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-  
 mación de alcorque y primer riego.  
 En Calles 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 130,25 1.302,50 
12.01.11 u    ESPINO ALBAR.12-14 CEP                                            

 Crataegus monogyna (Espino albar) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón  
 y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 En Calles 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 120,71 1.207,10 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 PLANTACIONES ......................  43.265,52 
 SUBCAPÍTULO 12.02 RIEGO AUTOMÁTICO                                                  
12.02.01 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm.                              

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de 4 kg./cm2, de 25 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-  
 des, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 Zona Verde 100 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 1,79 179,00 
12.02.02 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm.                              

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de 4 kg./cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-  
 des, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 Zona Verde 325 325,00 
  _____________________________________________________  

 325,00 2,02 656,50 
12.02.03 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=40 mm.                              

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de 4 kg./cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-  
 des, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 Zona Verde 120 120,00 
  _____________________________________________________  

 120,00 2,51 301,20 
12.02.04 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=50 mm.                              

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de 4 kg./cm2, de 50 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-  
 des, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 Zona Verde 90 90,00 
  _____________________________________________________  

 90,00 3,38 304,20 
12.02.05 ud   ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=16m 3/4"                             

 Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 16 m,  
 IRRITROL CR 500 - 115650., i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropile-  
 no de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4", totalmente instalado.  
 Zona Verde 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 40,74 1.629,60 
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12.02.06 ud   DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=5cm                            

 Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 5 cm., tobera intercambiable de plástico de sector  
 regulable, i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro  
 sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado.  
 Zona Verde 16 16,00 
 ______________________________________________________  

 16,00 11,15 178,40 
12.02.07 ud   ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1"                                

 Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con  
 conexión de 1", completamente instalada sin i/pequeño material.  
 Zona Verde 5 5,00 
 ______________________________________________________  

 5,00 48,11 240,55 
12.02.08 ud   PROG.ELECT.INTEMPERIE 9 ESTACIONES                                

 Programador electrónico de intemperie  KWIT DIA9 -652509 , de 9 estaciones con memoria incorpo-  
 rada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por esta-  
 ción, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego  
 por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvu-  
 la maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 Zona Verde 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 392,75 392,75 
12.02.09 ud   ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA                                   

 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de rie-  
 go, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 Zona Verde 11 11,00 
 ______________________________________________________  

 11,00 28,23 310,53 
12.02.10 ud   FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 1"                                     

 Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para riego por goteo, carcasa de PVC, D=1",  
 i/piezas y accesorios, instalado.  
 Zona Verde 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 82,44 82,44 
12.02.11 m    LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2                            

 Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, ins-  
 talada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y co-  
 nectores estancos, instalada.  
 Zona Verde 220 220,00 
 ______________________________________________________  

 220,00 0,69 151,80 
12.02.12 m.   LÍNEA ALIMENT. RIEGO 2x6 Cu. C/EXC.                               

 Línea de alimentación a cuadros de programación de riego automático formada por conductores de  
 cobre 2x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso protección 2x10 A y Diferencial 2x25,  
 300mA en cuadro de riego, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Zona Verde 15 15,00 
 ______________________________________________________  

 15,00 5,50 82,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 RIEGO AUTOMÁTICO .............  4.509,47 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 ZONA VERDE .......................................................................................................  47.774,99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 13 MOBILIARIO URBANO                                                 
 SUBCAPÍTULO 13.01 ZONA VERDE                                                        
13.01.01 ud   BANCO FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO 1,80 m.             

 Banco mod. NeoBarcino de Fundición Dúctil Benito, de gran calidad y comodidad. Constituido de  
 pies de fundición y 6 sólidos tableros de madera. _Material: Pies de fundición dúctil. Seis tablones de  
 sección 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxidable. Acabados: Pies con trata-  
 miento, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados  
 superiores a 300 horas de niebla salina, acabado colar plata. Madera tropical tratada con protector  
 fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al  
 suelo de M10, totalmente instalado.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 240,27 1.201,35 
13.01.02 ud   PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l.                                  

 Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno de  
 50 l de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave nivel 5,  
 recibido al pavimento con dado de hormigón.  
 S/ Planos 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 98,95 494,75 
13.01.03 m    BARANDILLA MADERA TABL.VERTICALES 2x1m                            

 Colocación de barandilla de protección de zona verde realizada por rollizos de madera de 90 cm de  
 diámetro en vertical, de una altura libre de 0,80 m, altura de postes sin instalar 1,5 m, i/recibido de  
 pies en dados de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.  
 Vial 3 y ZV1 235 235,00 
 Vial 2 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 265,00 78,25 20.736,25 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 ZONA VERDE ..........................  22.432,35 
 SUBCAPÍTULO 13.02 RESTO URBANIZACIÓN                                                
13.02.01 ud   CONTEN.PE RECOG.NO SELECT. 1.100 l.                               

 Contenedor de polietileno, para recogida no selectiva, de capacidad 1.100 l, provisto de 4 ruedas de  
 caucho macizo, y tapa.  
 Orgánicos 2 2,00 
 Inorgánicos 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 355,31 1.421,24 
13.02.02 ud   CONTEN.CIRC.IGLÚ PE RECOG.SELEC.3 m3                              

 Contenedor tipo iglú de polietileno, de base circular, para recogida selectiva, de capacidad 3 m3, pro-  
 visto de puerta de descarga para vaciado sobre camión y enganche metálico para elevación.  
 Papel 2 2,00 
 Vidrio 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 799,26 3.197,04 
13.02.03 ud   PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l.                                  

 Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno de  
 50 l de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave nivel 5,  
 recibido al pavimento con dado de hormigón.  
 S/ Planos 21 21,00 
  _____________________________________________________  

 21,00 98,95 2.077,95 
13.02.04 m    BARANDA RAMPA TUBO ACERO                                          

 ml. Barandilla exterior en protección de rampa, de 90 cm. de altura, en acero inoxidable AISI 304,  
 con dos pasamanos de tubo de acero D= 50 a 70 y 90 cm, zócalo inferior de 50x20 mm,  pilastras  
 de 50x50 mm y barillas verticales de 20x20 mm colocadas cada 10 cm,  i/p.p. de encuentros, sol-  
 daduras y despuntes, totalmente montada. 
 14,55 14,55 
 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 200,00 139,64 27.928,00 
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13.02.05 m    PASAMANOS RAMPA TUBO ACERO (DOBLE)                                

 ml. Doble pasamanos de tubo D= 50 de acero inoxidable AISI 316, colocado a 70 y 90 cm de altu-  
 ra, anclado a pared existente mediante fijación mecánica,  i/p.p. de encuentros, soldaduras y des-  
 puntes, totalmente montada.  
   
 Escaleras 2 3,50 7,00 
 2 1,50 3,00 
 ______________________________________________________  

 10,00 93,58 935,80 
13.02.06 u    APARCAMIENTO 1 BICICLETA TUBO ACERO INOXIDABLE                    

 Aparcamiento de bicicletas modelo Bici-N de ESCOFET o similar para 1 unidad, de estructura de tu-  
 bo de acero inoxidable y a empotrar en el suelo, instalado en áreas urbanas pavimentadas.  
 11 11,00 
 ______________________________________________________  

 11,00 97,77 1.075,47 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 RESTO URBANIZACIÓN .........  36.635,50 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 MOBILIARIO URBANO ........................................................................................  59.067,85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS                                               
 
14.01 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                           

 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 0,5 0,500 
  _____________________________________________________  

 0,50 6,36 3,18 
14.02 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                        

 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad  
 del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Hormigón y ladrillos 12 12,000 
 Madera, vidrio y plástico 0,3 0,300 
 Mezclas bituminosas 78,5 78,500 
 Envases papel y cartón 0,3 0,300 
  _____________________________________________________  

 91,10 15,70 1.430,27 
14.03 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101)                    

 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón, con código LER 170101, por gestor autoriza-  
 do, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de  
 destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados,  
 aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nue-  
 vos contenedores.  
 12 12,000 
  _____________________________________________________  

 12,00 10,55 126,60 
14.04 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)                      

 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con código LER 170201, por gestor autoriza-  
 do, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de  
 destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados,  
 aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nue-  
 vos contenedores.  
   
 0,3 0,300 
  _____________________________________________________  

 0,30 23,70 7,11 
14.05 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203)                    

 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con código LER 170201, por gestor autoriza-  
 do, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de  
 destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados,  
 aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nue-  
 vos contenedores.  
   
   
 1 0,100 0,100 
  _____________________________________________________  

 0,10 19,53 1,95 
14.06 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER 170302)         

 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de mezclas bituminosas, con código LER 170302, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debida-  
 mente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
   
 1 78,500 78,500 
  _____________________________________________________  

 78,50 8,01 628,79 
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14.07 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)   

 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER 150101,  
 por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debida-  
 mente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
 1 0,300 0,300 
 ______________________________________________________  

 0,30 10,55 3,17 
14.08 M3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         

 M3 de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites nece-  
 sarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas nor-  
 malizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
   
   
 1 0,100 0,100 
 ______________________________________________________  

 0,10 111,36 11,14 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  2.212,21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 15.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
15.01.01 ms   ALQUI. CASETA 1 OFIC.+ VEST +ASEO 19,40 m2                        

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestuario y  
 un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de cha-  
 pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero me-  
 laminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fi-  
 bra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC conti-  
 nuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trape-  
 zoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20  
 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero  
 galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., en-  
 chufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega  
 y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 12,00 283,86 3.406,32 
15.01.02 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     

 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 4,00 12,82 51,28 
15.01.03 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         

 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
  ________________________________________________  
 2,00 33,67 67,34 
15.01.04 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       

 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 4,00 10,70 42,80 
15.01.05 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               

 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 4,00 47,41 189,64 
15.01.06 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 12,00 34,73 416,76 
15.01.07 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 4,00 62,31 249,24 
15.01.08 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 20,13 40,26 
15.01.09 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
  ________________________________________________  
 2,00 106,19 212,38 
15.01.10 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
  ________________________________________________  
 4,00 73,38 293,52 
15.01.11 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   

 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 8,24 16,48 



PROYECTO  DE   URBANIZACIÓN  DEL  SECTOR  DE  SUELO  URBANIZABLE  SUR-D/S-T3/ARS-T3. A REVOLTA .                         CONCELLO DE CARBALLO.    

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL 

JUNIO 2020 

PRESUPUESTO 
83 / 89 

 

15.01.12 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1500 W.                                   

 Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)  
 _________________________________________________  
 2,00 11,96 23,92 
15.01.13 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 _________________________________________________  
 2,00 8,09 16,18 
15.01.14 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 _________________________________________________  
 2,00 116,14 232,28 
15.01.15 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo  
 en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 _________________________________________________  
 2,00 558,84 1.117,68 
15.01.16 ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     

 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 _________________________________________________  
 2,00 161,82 323,64 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y ...........................................................................................  6.699,72 
 
 SUBCAPÍTULO 15.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
15.02.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  
 eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 12,00 9,56 114,72 
15.02.02 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       

 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm.,  
 (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 2,00 13,09 26,18 
15.02.03 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   

 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 2,00 25,21 50,42 
15.02.04 ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                 

 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 2,00 13,40 26,80 
15.02.05 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        

 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 4,00 8,38 33,52 

 
15.02.06 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 12,00 10,10 121,20 
15.02.07 ud   SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  

 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 12,00 20,00 240,00 
15.02.08 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 100,00 2,45 245,00 
15.02.09 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 12,00 4,83 57,96 
15.02.10 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    

 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 12,00 2,37 28,44 
15.02.11 ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         

 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 12,00 3,71 44,52 
15.02.12 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 12,00 8,02 96,24 
15.02.13 ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                              

 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 12,00 18,48 221,76 
15.02.14 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 12,00 20,86 250,32 
15.02.15 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 12,00 12,27 147,24 
15.02.16 ud   PARKA PARA EL FRÍO                                                

 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 12,00 14,46 173,52 
15.02.17 ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 5,19 10,38 
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15.02.18 ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    

 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 12,00 4,37 52,44 
15.02.19 ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              

 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 _________________________________________________  
 2,00 1,34 2,68 
15.02.20 ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 1,00 12,86 12,86 
15.02.21 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 12,00 9,62 115,44 
15.02.22 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                               

 Par de botas altas de agua de seguridad de color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 12,00 13,46 161,52 
15.02.23 ud   PAR RODILLERAS                                                    

 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 6,00 3,63 21,78 
15.02.24 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 12,00 13,76 165,12 
15.02.25 ud   EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL                                    

 Equipo completo para trabajos en horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal  
 y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable,  
 un anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m.  
 con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN  
 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 6,00 47,84 287,04 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES...........................................................................................  2.707,10 
 
 SUBCAPÍTULO 15.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
15.03.01 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                    

 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 25 25,00 
 ______________________________________________________  

 25,00 5,86 146,50 
15.03.02 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                    

 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 74 74,00 
 ______________________________________________________  

 74,00 7,26 537,24 
15.03.03 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    

 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 31 31,00 
  _____________________________________________________  

 31,00 10,93 338,83 
 
15.03.04 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                       

 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabri-  
 cación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 92 92,00 
  _____________________________________________________  

 92,00 20,73 1.907,16 
15.03.05 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,  
 dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos  
 bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-  
 xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/  
 R.D. 486/97.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 231,71 463,42 
15.03.06 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D.  
 486/97.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 142,68 285,36 
15.03.07 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             

 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.  
 486/97.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 5,25 15,75 
15.03.08 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 44,53 89,06 
15.03.09 ud   EXTINTOR CO2 3,5 kg. ACERO                                        

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 55B, con 3,5 kg. de agente extintor, construido en ace-  
 ro, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/  
 R.D. 486/97.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 96,63 193,26 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 PROTECCIONES COLECTIVAS .............................................................................................  3.976,58 
 
 SUBCAPÍTULO 15.04 FORMACIÓN Y CONTROL                                               
15.04.01 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario.  
  ________________________________________________  
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 12,00 149,70 1.796,40 
15.04.02 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 _________________________________________________  
 12,00 88,33 1.059,96 
15.04.03 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 _________________________________________________  
 12,00 102,40 1.228,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 FORMACIÓN Y CONTROL ......  4.085,16 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  17.468,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD                                                
 SUBCAPÍTULO 16.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS                                       
16.01.01 ud   CLASIF.SUELOS USO EN RELLENOS                                     

 Ensayos para clasificación según PG-3/75 de una muestra de suelos procedentes de una excava-  
 ción, para su uso en obras de terraplenados y rellenos, mediante ensayos de laboratorio para com-  
 probar la granulometría, s/NLT 104, los límites de Atterberg, s/NLT 105/106, el contenido en materia  
 orgánica, s/NLT 118, el Proctor Normal, s/NLT 107, y el índice C.B.R., s/NLT 111, y el equivalente  
 a la arena, s/NLT 113.  
 VIAL 1 1 1,00 
 VIAL 2 3 3,00 
 VIAL 3 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 236,62 1.656,34 
16.01.02 ud   CONFIRM.CALIDAD SUELOS RELLENOS                                   

 Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su uso en terraplenes o relle-  
 nos, mediante la determinación de su granulometría, s/NLT 104, y el ensayo Proctor Normal, s/NLT  
 107.  
 VIAL 1 1 1,00 
 VIAL 2 3 3,00 
 VIAL 3 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 97,76 684,32 
16.01.03 ud   CLASIFICACIÓN EXPLANADA; S/MOP                                    

 Ensayos para clasificación, según Instrucción 6.1 y 2-I.C. MOPT, de la categoría de una explana-  
 da, mediante ensayos para determinar la densidad Proctor Normal, s/NLT 107, y el índice C.B.R.,  
 según NLT 111.  
 VIAL 1 1 1,00 
 VIAL 2 3 3,00 
 VIAL 3 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 162,93 1.140,51 
16.01.04 ud   PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS                                      

 Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de una explanada, s/NLT 357.  
 VIAL 1 2 2,00 
 VIAL 2 6 6,00 
 VIAL 3 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 68,01 952,14 
16.01.05 ud   CONTROL DE FABRICACIÓN M.B.                                       

 Ensayos para control de mezclas bituminosas, previamente a su extensión y compactación, me-  
 diante la toma de muestras del camión, la realización de un ensayo Marshall completo con cálculo  
 de la estabilidad y deformación, s/NLT 159, y cálculo de la densidad relativa y porcentajes de hue-  
 cos de la mezcla y de los áridos,s/NLT 168, la realización de un ensayo para comprobar el conteni-  
 do en ligante, s/NLT 164, y la granulometría del árido recuperado, s/NLT 165.  
 VIAL 1 1 1,00 
 VIAL 2 1 1,00 
 VIAL 3 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 519,40 1.558,20 
16.01.06 ud   CONTROL DE COMPACTACIÓN M.B.                                      

 Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de mezclas bituminosas extendidas  
 y compactadas, mediante la extracción de 8 testigos de 100 mm. de diámetro de todo el espesor de  
 la capa, s/NLT 314, la medición de los espesores, y la realización de 4 ensayos para comprobación  
 de las densidades y proporciones de huecos de parejas de testigos (cada valor será la media de 2  
 probetas-testigo), s/NLT 168.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 

 

 

 

 

 1,00 763,20 763,20 
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16.01.07 ud   CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIM.                                   

 Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3  
 probetas prismáticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado, la rotura  
 a flexotracción de 3 probetas a 28 días, y la consistencia, s/UNE 83300/1/5/13.  
 VIAL 2 3 3,00 
 VIAL 3 3 3,00 
 ______________________________________________________  

 6,00 73,67 442,02 
16.01.08 ud   ESPESOR SOLERAS. MÉTODO NO DESTRUCTIVO                            

 Realización de ensayo informativo para comprobación del espesor de soleras de hormigón endureci-  
 do, mediante cinco determinaciones realizadas con sondeo sónico.  
 VIAL 2 3 3,00 
 VIAL 3 3 3,00 
 ______________________________________________________  

 6,00 85,01 510,06 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 CONTROL FIRMES Y ..............  7.706,79 
 
 SUBCAPÍTULO 16.02 CONTROL INSTALACIONES                                             
16.02.01 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                   

 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien-  
 to, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar  
 la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 Fecales 6 6,00 
 Pluviales 6 6,00 
 ______________________________________________________  

 12,00 50,86 610,32 
16.02.02 ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                  

 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descar-  
 ga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos aguas  
 abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 Fecales 6 6,00 
 Pluviales 6 6,00 
 ______________________________________________________  

 12,00 50,86 610,32 
16.02.03 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO  TANQUE DE TORMENTAS                        

 Prueba para comprobación de funcionamiento de la E.D.A.R.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 508,59 508,59 
16.02.04 ud   PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                   

 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la red  
 de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 Ámbito 6 6,00 
 ______________________________________________________  

 6,00 50,86 305,16 
16.02.05 ud   PRUEBAS FUNCIONAMIENTO ETAP/RED AB.AGUA                           

 Prueba para comprobación de funcionamiento de E.T.A.P. de la red de abastecimiento de agua,  
 s/P.P.T.G.T.A.A.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 406,87 406,87 
16.02.06 ud   ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                          

 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 Ámbito 6 6,00 
 ______________________________________________________  

 6,00 76,29 457,74 
16.02.07 ud   CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                  

 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos monta-  
 dos de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 6 6,00 
 ______________________________________________________  

 6,00 127,15 762,90 

16.02.08 ud   MEDICIÓN RESIST.A TIERRA I. ELÉCTRICA                             

 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
 CTO 1 1 1,00 
 CTO 2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 76,29 152,58 
 
 
 
 
 
16.02.09 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELÉCTRICA                     

 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .  
 CTO 1 1 1,00 
 CTO 2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 76,29 152,58 
16.02.10 ud   MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                  

 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  
 CTO 1 1 1,00 
 CTO 2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 50,86 101,72 
16.02.11 ud   ASPECTO CANALIZACIONES/ARQUETAS                                   

 Comprobación en arquetas de recorte de los tubos al ras de la pared interior, limpieza de estas, así  
 como marco de la tapa, tapa y entorno de la arqueta, en las infraestructuras de telecomunicaciones,  
 electricidad y alumbrado público.  
 Telecomunicaciones 36 36,00 
 Electricidad 22 22,00 
 Alumbrado público 51 51,00 
 Abastecimiento 61 61,00 
  _____________________________________________________  

 170,00 7,22 1.227,40 
16.02.12 ud   REMATE TAPAS POZOS Y ARQUETAS                                     

 Comprobación del remate contra el pavimento del marco de la tapa, tapa y entorno de los pozos y  
 arquetas, en las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento.  
 Fecales 28 28,00 
 Pluviales 32 32,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 7,22 433,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 CONTROL INSTALACIONES ..  5.729,38 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  13.436,17 
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 CAPÍTULO 17 OTROS                                                             
17.01 P.A. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                                     

 Partida alzada a justificar para la vigilancia y seguimiento ambiental durante la fase de obras.   
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 1.060,00 1.060,00 
17.02 PA   PA CONEXIÓN VACIADOS                                              

 Partida alzada a justificar para conexión de conducciones de vaciado de la tubería a red de sanea-  
 miento o lugar de desagüe.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 530,00 530,00 
17.03 PA   REPOSICIÓN DE IMPREVISTOS                                         

 Partida alzada a justificar para reposición de servicios imprevistos no contemplados en el proyecto.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 1.590,00 1.590,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 OTROS ..................................................................................................................  3.180,00 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.834.871,31 
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CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
1 TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................................................................  1.514,20 0,08 
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES ..............................................................................................  686.335,64 37,41 
3 MUROS DE CONTENCIÓN ............................................................................................................................  83.257,80 4,54 
 -03.01 -MUROS HORMIGON ..............................................................................................  38.500,42 
 -03.02 -MUROS ESCOLLERA.............................................................................................  44.757,38 
4 RED DE ABASTECIMIENTO ..........................................................................................................................  33.990,73 1,85 
5 RED DE SANEAMIENTO ...............................................................................................................................  97.901,95 5,34 
 -05.01 -RED DE FECALES ..................................................................................................  30.161,66 
 -05.02 -RED DE PLUVIALES ..............................................................................................  67.740,29 
6 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ........................................................................................  161.573,12 8,81 
7 ALUMBRADO PÚBLICO .................................................................................................................................  83.234,07 4,54 
8 RED DE CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES.........................................................................  38.389,25 2,09 
9 RED DE GAS CANALIZADO ..........................................................................................................................  53.760,13 2,93 
10 FIRMES Y PAVIMENTOS ...............................................................................................................................  440.569,21 24,01 
 -10.01 -FIRMES ...................................................................................................................  185.913,14 
 -10.02 -PAVIMENTOS .........................................................................................................  254.656,07 
11 SEÑALIZACIÓN VIARIA .................................................................................................................................  11.205,43 0,61 
12 ZONA VERDE .................................................................................................................................................  47.774,99 2,60 
 -12.01 -PLANTACIONES .....................................................................................................  43.265,52 
 -12.02 -RIEGO AUTOMÁTICO ............................................................................................  4.509,47 
13 MOBILIARIO URBANO ...................................................................................................................................  59.067,85 3,22 
 -13.01 -ZONA VERDE .........................................................................................................  22.432,35 
 -13.02 -RESTO URBANIZACIÓN ........................................................................................  36.635,50 
14 GESTION DE RESIDUOS ..............................................................................................................................  2.212,21 0,12 
15 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................  17.468,56 0,95 
 -15.01 -INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .....................................................  6.699,72 
 -15.02 -PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................................................  2.707,10 
 -15.03 -PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................  3.976,58 
 -15.04 -FORMACIÓN Y CONTROL.....................................................................................  4.085,16 
16 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................  13.436,17 0,73 
 -16.01 -CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS ....................................................................  7.706,79 
 -16.02 -CONTROL INSTALACIONES .................................................................................  5.729,38 
17 OTROS............................................................................................................................................................  3.180,00 0,17 
  _________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.834.871,31 
 13,00 % Gastos generales .....................  238.533,27 
 6,00 % Beneficio industrial ...................  110.092,28 

  ___________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 348.625,55 

 21,00 % I.V.A. ......................................................................  458.534,34 

  ____________________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.642.031,20 

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y UN  
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

 

Carballo, junio de 2020 

Firmado la arquitecta Iria Pérez Miranda 

col 3194 COAG 
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